

**Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík**  
Verejný obstarávateľ: Bzovík 299, 962 41 Bzovík  
Referenčné číslo:

---

### ZMLUVA O DIELO č. ZoD 01/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ

Obchodné meno:	<b>Obec Bzovík</b>
Sídlo:	Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Zastúpený:	Ing. Peter Lazár – starosta obce, štatutárny zástupca
IČO:	00319767
DIČ:	2021152430
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Peter Lazár – starosta obce
c) výkonu technického dozoru investora stavby:	Ing. Igor Kokavec
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK17 0200 0000 0048 9724 7953
Telefón:	+421 907 852 925
E-mail:	<a href="mailto:bzovik.starosta@gmail.com">bzovik.starosta@gmail.com</a> , <a href="mailto:obecnyuradbzovik@gmail.com">obecnyuradbzovik@gmail.com</a>

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ

Obchodné meno:	<b>SAWER s.r.o.</b>
Sídlo:	SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš
Zapísaný	OR OS v BB, odd. Sro, vl.č. 32178/S
IČO:	50926004
DIČ:	2120533877
IČ DPH:	SK2120533877
bankové spojenie:	SLSP, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK31 0900 0000 0051 6642 8771
zastúpený:	Ing. Martin Paumer, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Martin Paumer, konateľ
b) výkonu funkcie stavbyvedúceho pre pozemné stavby:	Ing. Ján Baranec, stavbyvedúci
Telefón:	+421 917 147 821
E-mail:	paumer@sawer.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

### PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík**“, ktoré realizoval verejný obstarávateľ/objednávateľ v súlade s § 108 zákona (§ 112 ods. 7 druhá písm. b)) a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v Súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

## **Článok č. I**

### **Predmet zmluvy**

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 1.2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa Článku č. III tejto Zmluvy.
- 1.2 Predmetom Diela sú stavebné práce s cieľom Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík na parcele registra C-KN č. 438/1, 438/3 v k. ú. Bzovík zapísanej na liste vlastníctva č. 770. Podrobné informácie sa nachádzajú v časti *B.2 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky* a v prílohách *Súťažných podkladov - Projektová dokumentácia a Zadanie (výkaz výmer)*.
- 1.3 V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
  - a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
  - b) v súlade s projektovou dokumentáciou „Zníženie energetickej náročnosti budov Základnej školy Bzovík“, ktorú vypracoval projektant Ing. arch. Ľubomír Lendvorský, autorizovaný architekt (reg. číslo 0854AA) – Ing. arch. Ľubomír Lendvorský - ELPRO, MASARYKOVA 12, 960 01 ZVOLEN, ktorá bola podkladom vo verejnom obstarávaní a ktorú odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania objektu v súlade s Článkom č. II ods. 2.1 tejto Zmluvy,
  - c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia,
  - d) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania,
  - e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
- 1.5 V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1.1 tohto Článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

## **Článok č. II**

### **Čas plnenia**

- 2.1 Objednávateľ sa zaväzuje písomne (*listinne poštou alebo elektronicky emailom*) upovedomiť Zhotoviteľa o skutočnosti, že Zmluva nadobudla účinnosť a to do piatich pracovných dní odo dňa ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať v deň určený v písomnej výzve a začať vykonávať dielo najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude zaznamenané v Protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
  - a) vykonať Dielo v lehote do **6 mesiacov** od odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi, pričom vykonanie Diela v skoršom termíne je možné, najneskôr však do 31.10.2024.
  - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení Diela akceptovať požiadavky Objednávateľa týkajúce sa úpravy časového harmonogramu vo vzťahu k zabezpečeniu školskej prevádzky.

- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
  - neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
  - v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie) a zatiaľ neukončené administratívne schválenie predložených zmien Poskytovateľom dotácie (Environmentálny fond).
- 2.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 2.4 tohto Článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 2.4 tohto Článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
- 2.7 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 10 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

### **Článok č. III Cena za Dielo**

- 3.1 Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	<b>291 128,18 EUR</b>
Sadzba DPH	<b>20 %</b>
Hodnota DPH	<b>58 225,64 EUR</b>
Cena celkom vrátane DPH	<b>349 353,82 EUR</b>

- 3.2 Cena je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 3.5 tohto Článku.
- 3.3 Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“), bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy účtovať aj DPH v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 3.1 tohto Článku ako cena bez DPH je v takomto prípade

považovaná za cenu konečnú vrátane DPH a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 3.5 písm. a) tohto článku.

3.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 3.1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
- úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
- náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti, energetický certifikát vrátane správy a pod.
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
- náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
- náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
- prípadné náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie Diela,
- náklady na colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác počas soboty príp. nedele,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na vypracovania projektu skutočného vyhotovenia,
- náklady na vyhotovenie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení nesk. predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy je možné meniť iba so súhlasom oboch zmluvných strán a to iba v prípade:

- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
- b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii / výkazu výmer / inej dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom

obstarávaní; týmto nie sú dotknuté ustanovenie podľa odseku 3.8 písm. d) tohto Článku Zmluvy,

c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.

3.6 Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie / výkazu výmer / inej dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

3.6.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.

3.6.2 Predložená požiadavka musí byť odsúhlasená autorom Diela (zhotoviteľom PD) a stavebným dozorom Objednávateľa.

3.6.3 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom.

Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena, okrem prípadu podľa písm. b),

b) pri položke výkazu výmer, ktorou je odvoz a likvidácia odpadu, Zhotoviteľ je oprávnený účtovať jednotkovú cenu len do vyčerpania predpokladaného množstva uvedeného vo výkaze výmer; po prekročení uvedeného množstva je, vzhľadom na zvýhodnené ceny poplatkov, ktoré sú účinné voči všetkým zhotoviteľom Objednávateľa, oprávnený účtovať len cenu podľa cenníka prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu v lokalite Krupina,

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS resp. alternatívnom cenníku, budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia,

d) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a ani v cenníku CENKROS resp. alternatívnom cenníku bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca CENKROS resp. alternatívneho cenníka.

3.6.4 Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej ceny Diela a hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % z hodnoty pôvodnej Zmluvy, osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach zmluvných, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia, ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny rozsahu vykonania prác na Diele alebo zmenu zamietne. V prípade, ak hodnota všetkých zmien presiahla 15 % z hodnoty pôvodnej Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

V prípade zmien Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie sa vzťahuje na každú zmenu.

3.6.5 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.

3.7 Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnenia postup podľa odseku 3.6 tohto Článku Zmluvy.

3.8 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:

a) vlastných chýb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,

- d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť,
  - e) požiadavky na doplnenie nenacenených položiek, ktoré úzko súvisia s daným úkonom stavebnej práce, ale nie sú samostatnou položkou ocenené (napr. pri zatepl'ovaní odtrhové skúšky, vyrovnanie, alebo penetrovanie podkladu, prenos materiálov, lešenia, demontáž a montáž káblov alebo svietidiel na fasáde a pod.).
- 3.9 Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
- 3.10 Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa Článku č. III ods. 3.1 tohto Článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

#### **Článok č. IV** **Platobné podmienky a fakturácia**

- 4.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí Diela, resp. po jeho ukončení, podľa tejto Zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu Diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela:
- **100 % z celkovej ceny Diela po tom ako bude Dielo vykonané v rozsahu 100 % v hodnotovom vyjadrení stavebných prác** (*finančná hodnota súčtu objednávatel'om odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude predstavovať 100 % z celkovej ceny diela*).
- 4.3 Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súbor súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok vystavených podľa odseku 4.4 tohto Článku Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ pred fakturáciou zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a musí byť vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadří do 5 pracovných dní technický dozor investora stavby uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- 4.5 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov . Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
- názov Diela,
  - obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
  - obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
  - číslo Zmluvy,
  - predmet úhrady,
  - vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
  - deň zdaniteľného plnenia,
  - deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (sadzba DPH) a celková fakturovaná suma v eurách,
  - meno osoby, ktorá faktúru vystavila, pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - názov projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík“ a odkaz na číslo Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
- 4.6 Písomná faktúra sa doručuje **v štyroch vyhotoveniach** na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov Objednávateľ umožňuje aj vydávanie a prijímanie zaručenej elektronickej faktúry, ak sú na to vytvorené technické predpoklady zo strany príslušných štátnych orgánov a zo strany Objednávateľa.
- 4.7 Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy, podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a jednotlivé súpisy vykonaných prác a dodávok vyhotovené podľa odseku 4.4 tohto Článku Zmluvy.
- 4.8 Lehota splatnosti faktúry je **60 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k Poskytovateľovi dotácie podľa zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie sa financovanie projektu bude realizovať na základe súhlasného stanoviska Poskytovateľa dotácie s použitím finančných prostriedkov.
- 4.9 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
- 4.10 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.
- 4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

#### **Článok č. V** **Práva a povinnosti Zhotoviteľa**

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
- 5.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 5.3 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.4 Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu – budúceho staveniska podľa Článku č. II ods. 2.1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť **stavebný denník** v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní Zmluvných strán pri preberaní objektu. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok

vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov podľa remesiel (vrátane subdodávateľov), údaje o počasi, počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, odvoze a likvidácii odpadu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy. Stavebný denník musí obsahovať aj prehľad potrebných skúšok, ktoré sa na stavbe uskutočnili, prehľad objednávok subdodávateľov, vymedzenie, aké zmluvy boli v súvislosti so stavbou uzatvorené a kedy, vymedzenie všetkých dokladov, ktoré sa prác týkajú a zoznam technickej a inej dokumentácie.

5.5 Zhotoviteľ je povinný v lehote do **5 pracovných dní** odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:

- a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
- b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
- c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
- d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
- e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka.

5.6 Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:

- a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
- b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
- c) Zákonom č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- d) Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- e) Nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
- f) Nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
- g) Vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
- h) Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
- i) Zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
- j) Vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

5.7 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:

- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporúčené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
- b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
- c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
- d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
- e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
- f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovedty vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
- g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za mesiac kontrolného dňa Diela
- h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
- i) vyhotovovať priebežne fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, prípadne na požiadanie pre potreby vyhotovenia Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov alebo Monitorovacej správy,
- j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
- k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát preukázani zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
- l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
- m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
- n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásy a pod.),
- o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
- p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
- q) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to:

**stavbyvedúci – pozemné stavby: Ing. Ján Baranec, SKSI: 00318\*10\***

- r) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena q) písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru Objednávateľa za novonavrhanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom bude uzavretý

dodatok k Zmluve o dielo. Zmena je účinná dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k tejto Zmluve,

- s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
- t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
- u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
- v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a príľahlých plôch a komunikácií,
- w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
- x) ak si to Objednávateľ uplatní, uskladniť zeminu a ornicu, ktorých vlastníkom je, na ním určenej skládke, na vymedzenom depozitnom priestore tejto skládky podľa druhu na samostatných depóniách a za jej uskladnenie účtovať 0,00 €,
- y) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- z) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
- aa) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

5.8 V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj **poistenie za škody**, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. **Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy na minimálnu poistnú sumu rovnú hodnote Diela podľa ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní a preukázať, že má uhradené poistné za obdobie podľa predmetnej poistnej zmluvy.**

5.9 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.

5.10 Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:

- a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
- b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
- c) nepoužiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

5.11 Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch (nahradenie výrobku na trhu novším produktom, výnimočná a neprekonateľná nedostupnosť pôvodného výrobku) oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámennu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, a súčasne poskytovateľom dotácie v rámci tzv. zmenového konania, musia byť vykonané písomne formou dodatku k tejto Zmluve.

- 5.12 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 5.13 Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:
- a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
  - b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia,
  - c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízných skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané
  - d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, a pod.),
  - e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
  - f) kópií zo stavebného denníka,
  - g) dokladov o preukázaní zhody s deklarovými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
  - h) potvrdení správcu registrovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sítě, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
  - i) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
  - j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
  - k) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD alebo USB nosiči (Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať každú položku z výkazu výmer, čo bude predmetom kontroly zo strany Poskytovateľa dotácie)
  - l) POV – plán organizácie výstavby.
- 5.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.
- 5.15 Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie.

## **Článok č. VI**

### **Práva a povinnosti Objednávateľa**

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon

týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.

- 6.2 Objednávateľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania staveniska odovzdať Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, identické s tou, ktorá bola overená v stavebnom konaní v tlačenej forme a ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela, okrem tých, ktorých obsah je zohľadnený vo vydanom stanovenom povolení.
- 6.3 Objednávateľ zvoláva a riadi **najmenej každý mesiac** kontrolný deň stavby / Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. V prípade odôvodnenej potreby je Objednávateľ oprávnený zavolať kontrolný deň stavby aj mimo tohto intervalu.
- 6.4 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 6.5 Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

## **Článok č. VII Subdodávateľa**

- 7.1 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
- 7.2 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.
- 7.4 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený navrhnúť zmenu, alebo doplnenie subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy na základe písomného oznámenia návrhu zmeny Objednávateľovi. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa uvedených v Prílohe č. 3 sa schvaľujú v Dodatku k tejto zmluve. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa je účinná dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku k tejto Zmluve.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
  - a) obchodné meno/názov subdodávateľa,

- b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
  - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
  - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
  - e) doklady k splneniu podmienok účasti osobného postavenia,
  - f) dôvod zmeny pôvodného subdodávateľa,
  - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
- 7.6 Subdodávateľ uvedený v Prílohe č. 3 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
- 7.7 Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný Zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

### **Článok č. VIII** **Odobzдание a prevzatie Diela**

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
- 8.2 Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzдание je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa Článku č. II tejto Zmluvy.
- 8.3 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle Článku č. I ods. 1.5 a č. V ods. 5.15 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 5.15 tejto Zmluvy, má Dielo vady.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 EUR za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
- 8.5 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
- 8.6 Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým štatutárny zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.
- 8.7 Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

## Článok č. IX

### Vlastníctvo Diela, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

- 9.1 Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 9.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na Dielo ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
- 9.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Dielo.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## Článok č. X

### Zodpovednosť za vady a záruka

- 10.1 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
- 10.3 Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
- 10.4 Dielo má vady, ak:
  - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 18 tejto Zmluvy,
  - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
- 10.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
- 10.6 V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.7 Záručná doba Diela je **60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcami technológií** a začína plynúť dňom vydania právoplatného Kolaudačného rozhodnutia.

- 10.8 Záručná doba Diela neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 10.9 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 10.10 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 10.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná e-mailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
- 10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním väd Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa Článku X ods. 10.11 Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia väd. Objednávateľ osobitným listom alebo e-mailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd.
- 10.13 O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
- 10.14 V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
- 10.15 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky jednotlivých technologických dodávok a stavebných objektov podľa článku I ods. 1.2 prostredníctvom ich dodávateľov (resp. prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 10.12 tohto Článku Zmluvy sa neaplikuje.
- 10.16 Na nároky Objednávateľa z väd Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

## Článok č. XI

### Sankcie a ukončenie Zmluvy

- 11.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk, pandémie a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
- 11.2 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa v období od prevzatia staveniska a pred uplynutím lehoty podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie väd Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy.

- 11.4 Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 5.16 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Objednávateľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.5 V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa Článku č. VII tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 11.6 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v súlade s § č. 369 Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník.
- 11.7 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu,
  - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
- 11.8 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 11.9 V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
- 11.10 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 11.9 tohto Článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 11.10 tohto Článku Zmluvy.
- 11.11 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.12 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
- 11.13 Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
- a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia Článku č. IV tejto zmluvy.
  - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
- 11.14 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak

- Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.
- 11.15 V prípade rozhodnutia Poskytovateľa dotácie, že Objednávateľ je povinný vrátiť príspevok/jeho časť z dôvodu preukázateľnej chyby na strane Zhotoviteľa (napr. nedodržanie zmluvnej lehoty výstavby, zámena materiálu bez predchádzajúceho odsúhlasenia), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške neoprávneného príspevku/jeho časti do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľom.
- 11.16 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.
- 11.17 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 11.18 Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka vo výške 10% z celkovej sumy diela s DPH (34 935,38 EUR).**
- 11.19 Zhotoviteľ je povinný **ku dňu odovzdania objektu** zložiť na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku alebo doručiť Objednávateľovi **originál bankovej záruky** v hodnote podľa bodu 11.18 tohto článku.
- 11.20 Objednávateľ je oprávnený použiť Realizačnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy alebo ak Zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Realizačnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Realizačnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. do výšky 10% z celkovej ceny diela s DPH, a to najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 11.21 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku v lehote podľa vyššie uvedeného bodu tejto Zmluvy je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100 (sto) EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 10% z Realizačnej zábezpeky.
- 11.22 V prípade, ak Zhotoviteľ nezloží na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku/nedoručí originál bankovej záruky podľa bodu 11.19 tejto Zmluvy, alebo ju nedoplní v súlade s bodom 11.20 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
- 11.23 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku/bankovú záruku, resp. jej zostatok v prípade jej uplatnenia a to najneskôr do **5 pracovných dní** od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

## Článok č. XII

### Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

- 12.1 Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

- 12.2 Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
- 12.3 Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
- je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
  - sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
  - boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
  - boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
- 12.4 Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
- 12.6 Závazok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
- 12.7 V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

### **Článok č. XIII** **Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 13.2 Verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom/objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 13.3 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, ktorý vyplýva zo zmluvy č. 230723 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.4 Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán, pričom postup uzatvárania dodatkov musí byť vždy vykonaný v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.5 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
- 13.6 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
- 13.7 Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

- 13.8 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
- 13.9 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana.
- 13.10 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
- 13.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vôľa nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

**Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:**

**Príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer v listinnej podobe**

**Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie projektu**

**Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov**

V Bzovíku dňa 29.2.2024	V Bzovíku dňa 29.2.2024
..... <i>podpis</i>	..... <i>podpis</i>
Ing. Peter Lazár štatutárny zástupca Objednávateľa	Ing. Martin Paumer štatutárny zástupca Zhotoviteľa
<i>pečiatka</i>	<i>pečiatka</i>

**VÝKAZ VÝMER – ROZPOČET**

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Bzovik

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

JKSO:

Miesto: Bzovík

KS:

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ:

Obec Bzovík

IČO: 00319767

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004

IČO DPH: SK2120533877

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

291 128,18

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**291 128,18**

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

291 128,18

58 225,64

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**349 353,82**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Bzovík  
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík  
Miesto: Bzovík Dátum: 08.02.2024  
Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtov</b>		<b>291 128,18</b>	<b>349 353,82</b>
<b>Objekt1</b>	<b>01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ</b>	<b>128 970,94</b>	<b>154 765,13</b>
Objekt1	01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ	50 973,21	61 167,85
Objekt1 - 1	01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - rekonštrukcia prestrešenia	71 475,23	85 770,28
Objekt1 - 1- 02	Pavilón - elektro bleskozvod pavilón	6 522,50	7 827,00
<b>Objekt2</b>	<b>01- ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ</b>	<b>154 296,74</b>	<b>185 156,09</b>
Objekt2	01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ	78 281,25	93 937,50
Objekt2 - 1	ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - Rekonštrukcia zastrešenia	68 698,51	82 438,21
Objekt2 - 2	ZŠ BZOVIK - elektro bleskozvod škola	7 316,98	8 780,38
<b>objekt3</b>	<b>Vtáčie búdky</b>	<b>2 823,84</b>	<b>3 388,61</b>
<b>Objekt4</b>	<b>01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ</b>	<b>2 390,07</b>	<b>2 868,08</b>
Objekt4	01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	1 839,47	2 207,36
Objekt4 - 1	01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - rekonštrukcia prestrešenia NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	550,60	660,72
<b>Objekt5</b>	<b>01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 646,59</b>	<b>3 175,91</b>
Objekt5	01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	1 485,52	1 782,62
Objekt5- 1	ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - Rekonštrukcia zastrešenia - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	1 161,07	1 393,28
<b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>291 128,18</b>	<b>349 353,82</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ

**Časť: Objekt1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ**

JKSO:

Miesto: Bzovík

KS:

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ:

Obec Bzovík

IČO: 00319767

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004

IČO DPH: SK2120533877

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	50 973,21
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>50 973,21</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	50 973,21	10 194,64

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>61 167,85</b>
-------------------	--------------	------------------

<b>Projektant</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ

**Časť: Objekt1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ**

Miesto: Bzovík

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>50 973,21</b>
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	48 979,34
1 - ZEMNE PRÁCE	1 364,06
2 - ZÁKLADY	73,92
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	40 943,69
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 597,67
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 993,87
764 - Konštrukcie klampiarske	1 993,87
OST - Ostatné	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>50 973,21</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ

Časť: Objekt1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ

Miesto: Bzovík Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Velký Krtíš Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**50 973,209**

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**48 979,339**

#### 1 - ZEMNE PRÁCE

**1 364,055**

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -	m2	46,200	1,500	69,300
2	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	23,100	50,000	1 155,000
44	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,550	6,000	69,300
45	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,550	1,000	11,550
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,550	3,500	40,425
4	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	46,200	0,400	18,480

#### 2 - ZÁKLADY

**73,920**

5	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	46,200	0,500	23,100
6	M	673110000100	Tkanina jutová Heslan JH 230, šírky 1 m	m	50,820	1,000	50,820

#### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

**40 943,690**

7	K	622421112	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	524,782	1,500	787,173
8	K	622461055	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm + základ - sokel	m2	33,040	15,000	495,600
9	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	41,300	7,000	289,100
10	K	622909010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak.súpravou WAP	m2	524,782	0,700	367,347
43	K	625258118	Doteplenie vonk.konštr.bez povrch.úpravy XPS s prikotv.hr.160 mm - A2	m2	78,600	51,000	4 008,600
12	K	625250731	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, zatlkacie kotvy A3	m2	66,382	50,000	3 319,100
42	K	6224610552r	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm A3 + základ	m2	66,382	15,000	995,730
13	K	625250711	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy A1	m2	391,200	51,000	19 951,200
41	K	622461055r	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm A1 + základ	m2	391,200	15,000	5 868,000
14	K	625991211	Zatepl. vonk. ostení systém minerálna vlna hr.30 mm silikónová omietka+ APU lišta	m	256,800	12,500	3 210,000
15	K	953947521	PROFI rohový profil ALU s mriežkou 10/10	m	16,000	4,000	64,000
16	K	629994009	Rohová lišta okenná PVC 10/10	m	163,800	2,800	458,640
17	K	629994019	Rohová lišta okenná PVC s okapničkou	m	93,000	3,200	297,600
18	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	6,930	50,000	346,500
19	K	631571005	Násyp z okruhliakov - okapový chodník	m3	6,930	70,000	485,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6 597,674

22	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	504,390	1,800	907,902
23	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 008,780	1,200	1 210,536
24	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	504,390	1,500	756,585
25	K	978015321	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	524,782	1,000	524,782
26	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	32,240	3,800	122,512
27	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	11,974	7,500	89,805
28	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,974	11,500	137,701
29	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	119,740	0,400	47,896
30	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,974	7,500	89,805
31	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,974	40,000	478,960
32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	74,373	30,000	2 231,190

### D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 993,870

#### 764 - Konštrukcie klampiarske

1 993,870

33	K	764171438	Parapety lakoplastové rš 260 D+M	m	91,200	20,000	1 824,000
34	K	764317200	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	m2	2,040	27,000	55,080
35	K	764317800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	2,040	1,000	2,040
36	K	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	91,200	1,000	91,200
37	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,431	50,000	21,550

### OST - Ostatné

0,000

46	K	1	orientačný rozpočet na základe projektu pre stavebné povolenie		0,000	0,000	0,000
47	K	2	presné výmery upresniť na základe zamerania, realizačnej dokumentácie zhotoviteľa		0,000	0,000	0,000
48	K	3	ceny materiálov sú orientačné, upresniť podľa konkrétnych dodávateľov		0,000	0,000	0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ

**Časť: Objekt1 - 1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - rekonštrukcia  
drestrešenia**

JKSO:

Miesto: Bzovík

KS:

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ:

Obec Bzovík

IČO: 00319767

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004

IČO DPH: SK2120533877

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	71 475,23
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>71 475,23</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	71 475,23	14 295,05

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>85 770,28</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ

**Časť: Objekt1 - 1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - rekonštrukcia prestrešenia**

Miesto: Bzovík

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Velký Krtíš

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>71 475,23</b>
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	11 152,91
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 668,95
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	9 483,96
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	60 322,32
713 - Izolácie tepelné	6 972,72
721 - Vnútoraná kanalizácia	22,02
762 - Konštrukcie tesárske	10 516,10
763 - Konštrukcie - drevostavby	16 609,55
764 - Konštrukcie klampiarske	22 175,33
765 - Krytiny tvrdé	1 556,06
783 - Nátery	2 470,54
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>71 475,23</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ

Časť: **Objekt1 - 1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - rekonštrukcia prestrešenia**

Miesto: Bzovík Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Velký Krtíš Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**71 475,233**

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**11 152,911**

#### 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

**1 668,950**

32	K	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	4,710	130,000	612,300
33	K	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	23,550	10,000	235,500
34	K	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	23,550	3,000	70,650
35	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	0,395	1 900,000	750,500

#### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

**9 483,961**

48	K	625991100	Zatepl. vonk. stien systém minerálna vlna hr.30 mm silikónová omietka - A3	m2	97,394	75,000	7 304,550
86	K	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	kus	38,000	10,000	380,000
87	M	553 000010	Ocelové konštrukcie - kotviaca pásovina	kg	72,518	2,500	181,295
88	K	953947122	Kotvy mechanické M 12 dl 120 mm pre stredné zaťaženie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	kus	76,000	4,000	304,000
89	K	953947165	Kotvy mechanické M 14 dl 300 mm pre stredné zaťaženie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	kus	52,000	10,000	520,000
90	K	965042121	Búr. podkl. betón alebo liat. asphalt hr. do 10 cm do 1 m2	m3	0,050	100,000	5,000
91	K	965042221	Búr. podkl. betón alebo liat. asphalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	0,150	90,000	13,500
92	K	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	m3	0,013	120,000	1,560
93	K	965045111	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	m2	2,640	15,000	39,600
99	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	4,072	7,500	30,540
100	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,072	11,500	46,828
101	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	40,720	0,400	16,288
102	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,072	7,500	30,540
104	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	4,072	40,000	162,880
103	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	4,072	5,000	20,360
105	K	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	14,234	30,000	427,020

### D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**60 322,322**

#### 713 - Izolácie tepelné

**6 972,723**

107	K	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	281,702	3,000	845,106
108	M	631 5A0106	POSKA IZOLACIA Z MINERALNYCH VLASTEN hr. 120mm	m2	295,787	7,000	2 070,509

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	M	631 5A0107	Doska izolácia z minerálnych vlákien hr. 140mm	m2	295,787	8,000	2 366,296
110	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia D+M	m2	281,702	3,000	845,106
111	K	713191410	Izolácia tepelná položené parozábrany z PE folie D+M	m2	281,702	3,000	845,106
112	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,020	30,000	0,600

#### 721 - Vnútorňa kanalizácia

22,020

115	K	721242804	Demontáž lapačov strešných spavenín DN 125	kus	4,000	5,000	20,000
116	K	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	0,101	20,000	2,020

#### 762 - Konštrukcie tesárske

10 516,096

117	K	762331819	Demontáž viazaných konštrukcií strechy komplet	m2	281,702	3,000	845,106
118	K	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	128,000	6,000	768,000
119	M	605 125660	Doska SM omietaná 2 32 60-160	m3	0,645	350,000	225,750
120	K	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	388,461	5,000	1 942,305
121	M	605 125640	Doska SM omietaná 2 32 250-300	m3	13,052	350,000	4 568,200
122	K	762341630	Montáž debnenia štít. odkvapových ríms z dosiek tvrdých	m2	97,394	5,000	486,970
123	M	607 2B0103	Doska drevoštiepková OSB 3, hr. 12 mm	m2	102,322	10,000	1 023,220
124	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	13,697	25,000	342,425
125	K	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	7,853	40,000	314,120

#### 763 - Konštrukcie - drevostavby

16 609,548

126	K	763231202	Podhlád SDK, podkrovia, upevnenie priame	m2	1,125	30,000	33,750
176	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m s kotviciami prvkami a dopravou	m	483,380	9,600	4 640,448
177	M	612220000600	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m	m2	388,461	30,000	11 653,830
131	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	7,820	36,000	281,520

#### 764 - Konštrukcie klampiarske

22 175,329

133	K	764171528	Strešná krytina - poplastované ocelové šablóny s posypom	m2	388,461	32,000	12 430,752
134	K	764171529	Strešná krytina ocelové šablóny - montáž	m2	388,461	12,000	4 661,532
135	K	764311821	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 do 30 st. -25m2	m2	318,682	2,500	796,705
138	K	764352203	Klamp. PZ pl. poplastované žľaby pododkvap. polkruh. d 150	m	85,400	30,000	2 562,000
139	K	764355812	Klamp. demont. žľaby nadstreš. oblé rš 660 45-ST	m	26,880	2,000	53,760
141	K	764430210	Klamp. PZ pl. poplastovaný oplechovanie múrov rš do 250	m	11,880	15,000	178,200
142	K	764430810	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš do 250	m	11,880	1,000	11,880
143	K	764454202	Klamp. PZ pl. rúry poplastované odpadové kruhové d-100	m	33,080	30,000	992,400
145	K	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	9,762	50,000	488,100

#### 765 - Krytiny tvrdé

1 556,064

146	K	765901131	Zakrytie šík. striech podstreš. hydroiz. fóliou D+M	m2	388,461	4,000	1 553,844
147	K	998765102	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	t	0,074	30,000	2,220

#### 783 - Nátery

2 470,542

174	K	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	823,514	3,000	2 470,542
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ

**Časť: Objekt1 - 1- 02 - Pavilón - elektro bleskozvod pavilón**

JKSO:

Miesto: Bzovík

KS:

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ:

Obec Bzovík

IČO: 00319767

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Velký Krtíš

IČO: 50926004

IČO DPH: SK2120533877

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 522,50
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 522,50</b>
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 522,50	1 304,50

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>7 827,00</b>
-------------------	--------------	-----------------

<b>Projektant</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ

**Časť: Objekt1 - 1- 02 - Pavilón - elektro bleskozvod pavilón**

Miesto: Bzovík

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 522,50</b>
D1 - Bleskozvod	5 252,50
D2 - UZEMŇOVACIE VEDENIE	1 588,60
D3 - PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA	612,25
D4 - Nosný materiál pre zákl.montáž	3 051,65
D5 - Odborná prehliadka a skúška	230,00
D6 - HZS	1 040,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>6 522,50</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ

Časť: Objekt1 - 1- 02 - Pavilón - elektro bleskozvod pavilón

Miesto: Bzovík Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Velký Krtíš Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 522,500**

### D1 - Bleskozvod

**5 252,500**

#### D2 - UZEMŇOVACIE VEDEDNIE

**1 588,600**

1	K	Pol1	FeZn 30x4mm	kg	150,000	2,440	366,000
2	K	Pol2	FeZn -10mm v zemi	kg	40,000	1,760	70,400
3	K	Pol3	Svorka pásovina kaliber v zemi	ks	18,000	2,420	43,560
4	K	Pol4	AlMgSi 8,00mm vč. podpier na strechu	m	250,000	2,690	672,500
7	K	Pol5	Bleskozvodná svorka do 2 skrutiek	ks	30,000	2,450	73,500
8	K	Pol6	Bleskozvodná svorka nad 2 skrutky	ks	16,000	3,420	54,720
9	K	Pol7	Bleskozvodná svorka na potrubie	ks	2,000	4,760	9,520
10	K	Pol8	Tyčový uzemňovač do 2m	ks	3,000	16,760	50,280
11	K	Pol9	Napínacia skrutka s okom včít. napnutia zvodu	ks	20,000	10,750	215,000
12	K	Pol10	DEHN ISO výložník Rd 8x690	ks	3,000	4,200	12,600
13	K	Pol11	Svorka k zvodovej tyči	ks	6,000	3,420	20,520

#### D3 - PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDEDNIA

**612,250**

14	K	Pol12	Označovanie zvodov štítkami	ks	9,000	1,050	9,450
15	K	Pol13	Zaasfaltovanie spojov VUKOL 022	kg	2,000	1,400	2,800
16	K	Pol14	Montážna plošina MP20	hod	12,000	10,000	120,000
17	K	Pol15	Výkop ryhy 50cm	m	120,000	4,000	480,000

#### D4 - Nosný materiál pre zákl.montáž

**3 051,650**

1	M	Pol16	FeZn 30x4mm	kg	150,000	2,500	375,000
2	M	Pol17	FeZn -10mm v zemi	kg	40,000	2,500	100,000
3	M	Pol18	Podpera na strechu	ks	70,000	2,500	175,000
4	M	Pol19	Podpera vedenia	ks	90,000	2,000	180,000
5	M	Pol20	AlMgSi 8,00mm	m	150,000	1,400	210,000
6	M	Pol21	Podpera vedenia do steny	ks	90,000	1,300	117,000
7	M	Pol22	Svorka križová	ks	16,000	1,250	20,000
8	M	Pol23	Svorka spájacia	ks	20,000	0,700	14,000
9	M	Pol24	Svorka UNI	ks	10,000	2,900	29,000
10	M	Pol25	Svorka na plech	ks	8,000	1,500	12,000
11	M	Pol26	Svorka na odkvap	ks	9,000	1,450	13,050
12	M	Pol27	Svorka k zberni	ks	2,000	1,500	3,000
13	M	Pol28	Svorka na falc	ks	6,000	1,500	9,000
14	M	Pol29	Svorka na falc 2	ks	6,000	1,900	11,400
16	M	Pol30	Svorka pre pospojovanie	ks	6,000	1,600	9,600
18	M	Pol32	Skúšobná svorka	ks	9,000	3,700	33,300
19	M	Pol33	Svorka do zeme	ks	18,000	1,850	33,300
20	M	Pol34	Ekvipotenciálna svorka	ks	2,000	2,000	4,000
21	M	Pol35	Označovaci štítok	ks	9,000	10,600	95,400
22	M	Pol36	Trubkový zberač L-2000mm	ks	3,000	0,600	1,800
23	M	Pol37	Upevňovacia objímka	ks	6,000	34,500	207,000
24	M	Pol38	Izolovaný držiak 690	ks	20,000	42,000	840,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
258	M	Pol39	Izolovaný držiak 7-10	ks	20,000	21,500	430,000
26	M	Pol40	Uzemňovací vodič 16mm <sup>2</sup> - 30m	ks	50,000	2,300	115,000
27	M	Pol41	Manžety	ks	6,000	2,300	13,800

#### D5 - Odborná prehliadka a skúška

230,000

1	K	Pol42	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,	hod	6,000	25,000	150,000
2	K	Pol43	vypracovanie správy	hod	4,000	20,000	80,000

#### D6 - HZS

1 040,000

1	K	Pol44	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	60,000	12,000	720,000
2	K	Pol45	Pomocné práce	hod	20,000	10,000	200,000
0	K	Pol46	Nepredvídané práce pri montáži	hod	10,000	12,000	120,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt2 - 01- ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ

**Časť: Objekt2 - 01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ**

JKSO:

Miesto: Bzovík

KS:

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ:

Obec Bzovík

IČO: 00319767

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004

IČO DPH: SK2120533877

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	78 281,25
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>78 281,25</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižovaná	20,00%	z	78 281,25
			15 656,25

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>93 937,50</b>
-------------------	--------------	------------------

<b>Projektant</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt2 - 01- ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ

**Časť: Objekt2 - 01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ**

Miesto: Bzovík Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Velký Krtíš Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>78 281,25</b>
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	72 066,86
1 - ZEMNE PRÁCE	858,26
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	63 147,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 060,92
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	6 214,39
764 - Konštrukcie klampiarske	6 214,39
784 - ostatné	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>78 281,25</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt2 - 01- ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ

Časť: Objekt2 - 01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ

Miesto: Bzovík Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Velký Krtíš Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**78 281,247**

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**72 066,857**

#### 1 - ZEMNE PRÁCE

**858,262**

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	14,070	50,000	703,500
2	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	7,956	1,700	13,525
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,092	4,500	45,414
59	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,092	6,000	60,552
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,092	1,000	10,092
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,978	3,500	13,923
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	28,140	0,400	11,256

#### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

**63 147,680**

9	K	622421112	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	929,014	1,500	1 393,521
10	K	622461055	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm + základ Sokel	m2	71,677	15,000	1 075,155
11	K	622461053	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm - A4	m2	73,444	15,000	1 101,660
12	K	622472511	Omietka vonk. stien minerálna - A5	m2	11,310	12,000	135,720
13	K	622460124	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	156,248	2,000	312,496
14	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	156,248	7,000	1 093,736
15	K	622909010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. súpravou WAP	m2	929,014	0,700	650,310
16	K	625258118	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS s prikotv. hr. 160 mm - A2	m2	99,817	51,000	5 090,667
17	K	625250731	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, zatlkacie kotvy A3	m2	88,615	50,000	4 430,750
18	K	6224610551r	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm A3 + základ	m2	88,615	15,000	1 329,225
19	K	625250711	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy A1	m2	599,632	51,000	30 581,232
20	K	622461055r	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm - A1 + základ	m2	599,632	15,000	8 994,480
21	K	625991211	Zatepl. vonk. ostění systém minerálna vlna hr. 30 mm silikónová omietka +APU lišta	m	423,460	12,500	5 293,250
22	K	953947521	PROFI rohový profil ALU s mriežkou 10/10	m	20,000	4,000	80,000
23	K	629994009	Rohová lišta okenná PVC	m	269,860	2,800	755,608
24	K	629994019	Rohová lišta okenná PVC s okapničkou	m	180,350	3,200	577,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,312	50,000	165,600
27	K	631571005	Násyp zo štrkopiesku triedeného 32-125 - chodník	m3	1,245	70,000	87,150

## 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 060,915

32	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	776,706	1,800	1 398,071
33	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 553,412	1,200	1 864,094
34	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	776,706	1,500	1 165,059
35	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,130	60,000	67,800
38	K	978015321	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	929,014	0,500	464,507
39	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	7,908	7,500	59,310
40	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,908	11,500	90,942
41	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	79,080	0,400	31,632
43	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,805	40,000	312,200
42	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,908	7,500	59,310
44	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	84,933	30,000	2 547,990

## D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

6 214,390

### 764 - Konštrukcie klampiarske

6 214,390

45	K	764171438	Lakoplastový plech parapetov rš 260 D+M vrátane koncoviek	m	180,000	20,000	3 600,000
46	K	764317200	Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	m2	85,280	27,000	2 302,560
47	K	764317800	Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	85,280	1,000	85,280
48	K	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	180,000	1,000	180,000
49	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,931	50,000	46,550

### 784 - ostatné

0,000

56	K	1	orientačný rozpočet na základe projektu pre stavebné povolenie		0,000	0,000	0,000
57	K	2	presné výmery upresniť na základe zamerania, realizačnej dokumentácie zhotoviteľa		0,000	0,000	0,000
58	K	3	ceny materiálov sú orientačné, upresniť podľa konkrétnych dodávateľov		0,000	0,000	0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt2 - 01- ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ

**Časť: Objekt2 - 1 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - Rekonštrukcia zastrešenia**

JKSO:

Miesto: Bzovík

KS:

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ:

Obec Bzovík

IČO: 00319767

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004

IČO DPH: SK2120533877

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	68 698,51
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>68 698,51</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	68 698,51	13 739,70

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>82 438,21</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt2 - 01- ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ

**Časť: Objekt2 - 1 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - Rekonštrukcia zastrešenia**

Miesto: Bzovík

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>68 698,51</b>
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	8 028,62
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 328,14
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 700,49
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	60 669,88
713 - Izolácie tepelné	11 939,21
762 - Konštrukcie tesárske	6 258,25
764 - Konštrukcie klampiarske	4 953,70
765 - Krytiny tvrdé	36 005,04
783 - Nátery	1 513,68
OST - Ostatné	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>68 698,51</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt2 - 01- ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ

Časť: **Objekt2 - 1 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - Rekonštrukcia zastrešenia**

Miesto: Bzovík

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**68 698,508**

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**8 028,624**

#### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

**5 328,139**

1	K	622421112	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	84,306	1,500	126,459
2	K	622909010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. súpravou WAP	m2	84,306	0,700	59,014
3	K	625250731	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, zatŕkacie kotvy A3	m2	84,306	47,000	3 962,382
46	K	622461055	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztrieraná, hr. 3 mm A3+ základ	m2	84,306	14,000	1 180,284

#### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

**2 700,485**

4	K	978015321	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	84,306	0,500	42,153
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,304	11,500	474,996
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	413,040	0,400	165,216
7	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	41,304	7,500	309,780
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,030	40,000	1 641,200
9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,238	30,000	67,140

### D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**60 669,884**

#### 713 - Izolácie tepelné

**11 939,212**

10	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	551,416	2,000	1 102,832
11	M	631440003000	Doska 120x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy,	m2	578,987	6,000	3 473,922
12	M	631440004200	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky	m2	578,987	7,000	4 052,909
13	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia D+M	m2	551,416	3,000	1 654,248
14	K	713191410	Izolácia tepelná položením parozábrany z PE fólie D+M	m2	551,416	3,000	1 654,248
15	K	998711102	Presun hmôt pre tepelnú izoláciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,039	26,996	1,053

#### 762 - Konštrukcie tesárske

**6 258,253**

16	K	762133132	Montáž debnenia stien z hrubých fošien na zraz hr. do 60 mm	m2	2,040	2,500	5,100
17	M	605110015700	Dosky a fošne zo smrekovca neopracované omietané akosť I hr. 38-50 mm, š. 170-240 mm	m3	0,107	350,000	37,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,107	7,000	0,749
50	K	762332932	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120 - 224 cm2	m	143,000	12,000	1 716,000
19	K	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vrez. otvor. do 0,25 m2	m2	734,143	1,000	734,143
20	K	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	734,143	0,500	367,072
21	M	605140002200	Laty zo smrekovca akost' I, prierez do 25 cm2, dl. 1000-1750 mm	m3	6,014	350,000	2 104,900
22	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -	m2	734,143	0,500	367,072
23	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné koštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,014	30,000	180,420
24	K	762431315	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	0,720	25,000	18,000
25	K	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotriekových dosiek priskrutkovaním	m2	23,750	4,000	95,000
49	M	607260000400	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	23,750	12,000	285,000
26	K	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	23,750	4,000	95,000
27	M	605 151511	Hranol SM 2 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	0,449	350,000	157,150
28	K	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,449	3,000	1,347
29	K	998761102	Presun hmôt na tesárske konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,754	25,000	93,850

#### 764 - Konštrukcie klampiarske

4 953,700

30	K	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	124,300	30,000	3 729,000
31	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	124,300	1,000	124,300
32	K	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	33,000	30,000	990,000
33	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	33,000	1,000	33,000
34	K	764611204	Klomp. PZ hr. 0,8 oplechovanie kanalizačnej stupačky	m2	0,720	30,000	21,600
35	K	764841216	Klomp. PZ pl. vetracie potrubie 200 x 200 mm komplet	m	3,230	10,000	32,300
36	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,470	50,000	23,500

#### 765 - Krytiny tvrdé

36 005,042

37	K	765311815	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	734,143	2,800	2 055,600
38	K	76533121r1	Zastrešenie kryt. betónová, Alp., Moravská striech na sucho komplet s oplachovaním, hebenáčmi, okapov pásom, ochr.proti vtákom a ost. deailami	m2	734,143	40,000	29 365,720
39	K	765331511	Strešný svetlík 46x61 cm	kus	3,000	200,000	600,000
40	K	765901521	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 100 g/m2	m2	734,143	4,000	2 936,572
41	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	34,905	30,000	1 047,150

#### 783 - Nátery

1 513,677

44	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	540,599	2,800	1 513,677
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

OST - Ostatné

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	1	orientačný rozpočet na základe projektu pre stavebné povolenie		0,000	0,000	0,000
0	K	2	presné výmery upresniť na základe zamerania, realizačnej dokumentácie zhotoviteľa		0,000	0,000	0,000
0	K	3	ceny materiálov sú orientačné, upresniť podľa konkrétnych dodávateľov		0,000	0,000	0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt2 - 01- ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ

**Časť: Objekt2 - 2 - ZŠ BZOVÍK - elektro bleskozvod škola**

JKSO:

Miesto: Bzovík

KS:

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ:

Obec Bzovík

IČO: 00319767

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004

IČO DPH: SK2120533877

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 316,98
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 316,98</b>
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	7 316,98	1 463,40

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>8 780,38</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt2 - 01- ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ

**Časť: Objekt2 - 2 - ZŠ BZOVÍK - elektro bleskozvod škola**

Miesto: Bzovík Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 316,98</b>
D1 - Bleskozvod	5 756,98
D3 - Montáž základná C-210 M UZEMŇOVACIE VEDENIE	2 093,98
D4 - PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA	966,10
N01 - MatNosný materiál pre zákl.montáž	2 696,90
D5 - Odborná prehliadka a skúška	280,00
D7 - HZS	1 280,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 316,98</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt2 - 01- ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ

Časť: Objekt2 - 2 - ZŠ BZOVIK - elektro bleskozvod škola

Miesto: Bzovík Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 316,980**

### D1 - Bleskozvod

**5 756,980**

#### D3 - Montáž základná C-210 M UZEMŇOVACIE VEDENIE

**2 093,980**

1	K	Pol1	FeZn 30x4mm	kg	200,000	2,440	488,000
2	K	Pol2	FeZn -10mm v zemi	kg	50,000	1,760	88,000
3	K	Pol3	Svorka pásovina kaliber v zemi	ks	20,000	2,420	48,400
4	K	Pol4	AlMgSi 8,00mm vč. podpier na strechu	m	300,000	2,690	807,000
5	K	Pol5	Bleskozvodná svorka do 2 skrutiek	ks	50,000	2,450	122,500
6	K	Pol6	Bleskozvodná svorka nad 2 skrutky	ks	20,000	3,420	68,400
7	K	Pol7	Bleskozvodná svorka na potrubie	ks	20,000	4,760	95,200
8	K	Pol8	Tyčový uzemňovač do 2m	ks	7,000	16,760	117,320
9	K	Pol9	Napínacia skrutka s okom včít. napnutia zvodu	ks	20,000	10,750	215,000
10	K	Pol10	DEHN ISO výložník Rd 8x690	ks	4,000	4,200	16,800
11	K	Pol11	Svorka k zvodovej tyči	ks	8,000	3,420	27,360

#### D4 - PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA

**966,100**

12	K	Pol12	Označovanie zvodov štítkami	ks	10,000	1,050	10,500
13	K	Pol13	Zaasfaltovanie spojov VUKOL 022	kg	4,000	1,400	5,600
14	K	Pol14	Montážna plošina MP20	hod	20,000	10,000	200,000
15	K	Pol15	Výkop ryhy 50cm	m	150,000	4,000	600,000
16	K	PPV	PPV	%	3,000	50,000	150,000

#### N01 - MatNosný materiál pre zákl.montáž

**2 696,900**

17	M	Pol16	FeZn 30x4mm	kg	200,000	2,500	500,000
18	M	Pol17	FeZn -10mm v zemi	kg	50,000	2,500	125,000
19	M	Pol18	Podpera na strechu	ks	90,000	2,500	225,000
20	M	Pol19	Podpera vedenia	ks	100,000	2,000	200,000
21	M	Pol20	AlMgSi 8,00mm	m	300,000	1,400	420,000
22	M	Pol21	Podpera vedenia do steny	ks	100,000	1,300	130,000
23	M	Pol22	Svorka križová	ks	20,000	1,250	25,000
24	M	Pol23	Svorka spájacia	ks	30,000	0,700	21,000
25	M	Pol24	Svorka UNI	ks	20,000	2,900	58,000
26	M	Pol25	Svorka na plech	ks	10,000	1,500	15,000
27	M	Pol26	Svorka na odkvap	ks	10,000	1,450	14,500
28	M	Pol27	Svorka k zberni	ks	2,000	1,500	3,000
29	M	Pol28	Svorka na falc	ks	10,000	1,500	15,000
30	M	Pol29	Svorka na falc 2	ks	5,000	1,900	9,500
31	M	Pol30	Svorka pre pospojovanie	ks	5,000	1,600	8,000
32	M	Pol31	Svorka pre pospojovanie na potrubie	ks	5,000	3,700	18,500
33	M	Pol32	Skúšobná svorka	ks	10,000	1,850	18,500
34	M	Pol33	Svorka do zeme	ks	20,000	2,000	40,000
35	M	Pol34	Ekvipotenciálna svorka	ks	1,000	10,600	10,600
36	M	Pol35	Označovaci štítok	ks	10,000	0,600	6,000
37	M	Pol36	Trubkový zberač L-2000mm	ks	7,000	34,500	241,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	Pol37	Upevňovacia objímka	ks	4,000	9,300	37,200
39	M	Pol38	Izolovaný držiak 690	ks	2,000	42,000	84,000
40	M	Pol39	Izolovaný držiak 7-10	ks	2,000	21,500	43,000
41	M	Pol40	Uzemňovací vodič 16mm <sup>2</sup> - 30m	ks	50,000	2,300	115,000
42	M	Pol41	Manžety	ks	10,000	1,200	12,000
43	M	r11233	Príslušenstvo územňov. vedenia	ks	1,000	1,600	1,600
44	K	r11224	Podružný materiál 3%	%	6,000	50,000	300,000

#### D5 - Odborná prehliadka a skúška

280,000

45	K	Pol42	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,	hod	8,000	25,000	200,000
46	K	Pol43	vypracovanie správy	hod	4,000	20,000	80,000

#### D7 - HZS

1 280,000

47	K	Pol44	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	80,000	12,000	960,000
48	K	Pol45	Pomocné práce	hod	20,000	10,000	200,000
49	K	Pol46	Nepredvídané práce pri montáži	hod	10,000	12,000	120,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

**Objekt:** objekt3 - Vtáčie budy

JKSO:  
Miesto: Bzovík

KS:  
Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ:  
Obec Bzovík

IČO: 00319767  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004  
IČO DPH: SK2120533877

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 823,84
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 823,84</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	2 823,84	564,77

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>3 388,61</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

**Objekt:** objekt3 - Vtáčie búdky

Miesto: Bzovík

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 823,84</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 761,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 760,00
99 - Presun hmôt HSV	1,34
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	62,50
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 823,84</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

**Objekt:** objekt3 - Vtáčie búdky

Miesto: Bzovík Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Velký Krtíš Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 823,840**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 761,340**

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**2 760,000**

4	K	953923012	Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z drevobetónu s 2 komorami	ks	16,000	10,000	160,000
5	M	591820001140	Hniezdna búdka pre vtáky dvojkomorová pre dážd'ovníky na fasádu, drevobetón, švxhr 660x150x150 mm	ks	16,000	140,000	2 240,000
11	K	953923051	Montáž búdky na budovy pre netopiere z drevobetónu s 1 a viac komorami	ks	2,000	10,000	20,000
12	M	591820001250	Búdka pre netopiere , štrbinový úkryt na fasády, drevobetón, švxhr 410x365x80 mm	ks	2,000	50,000	100,000
2	K	953953011	Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z dreva s 1 komorou	ks	3,000	10,000	30,000
3	M	611970001125r	Hniezdna búdka pre vtáky spevace, prírodná, drevo, švxhr 140x200x300 mm	ks	3,000	50,000	150,000
6	K	953953014	Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z dreva s 1 komorou	ks	1,000	10,000	10,000
7	M	611970001100	Hniezdna búdka pre vtáky pre sokoly, jednohniezdo pre pár, drevo, švxhr 450x320x320 mm	ks	1,000	50,000	50,000

#### 99 - Presun hmôt HSV

**1,340**

8	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,134	10,000	1,340
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

### VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

**62,500**

9	K	001400043	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce vo výškach resp. hĺbkach	eur	25,000	2,500	62,500
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt4 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVVENÉ

**Časť: Objekt4 - 01-PAVILÓN - STAVBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVVENÉ VÝDAVKY**

JKSO:

Miesto: Bzovík

KS:

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ:

Obec Bzovík

IČO: 00319767

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004

IČO DPH: SK2120533877

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 839,47
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 839,47</b>
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	1 839,47	367,89

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>2 207,36</b>
-------------------	--------------	-----------------

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt4 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ

**Časť: Objekt4 - 01-PAVILÓN - STAVBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

Miesto: Bzovík

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 839,47</b>
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	937,47
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	937,47
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	902,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	902,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 839,47</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt4 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNEŇ

Časť: Objekt4 - 01-PAVILÓN - STAVBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNEŇ VÝDAVKY

Miesto: Bzovík Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

1 839,465

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

937,465

#### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

937,465

20	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	77,000	6,000	462,000
21	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	77,770	2,500	194,425
41	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,368	30,000	281,040

### D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

902,000

#### 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

902,000

38	K	767991390	Prístrešok vstup ocel profil výplň polykarbonát platne 3535x1600 vstupu	kus	1,000	700,000	700,000
39	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	12,000	192,000
40	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,250	40,000	10,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt4 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ

**Časť: Objekt4 - 1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - rekonštrukcia  
drestrešenia NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

JKSO:

Miesto: Bzovík

KS:

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ:

Obec Bzovík

IČO: 00319767

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004

IČO DPH: SK2120533877

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	550,60
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>550,60</b>
---------------------	---------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	550,60	110,12

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>660,72</b>
-------------------	--------------	---------------

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt4 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ

**Časť: Objekt4 - 1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - rekonštrukcia prestrešenia NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

Miesto: Bzovík

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Velký Krtíš

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>550,60</b>
764 - Konštrukcie klampiarske	80,00
766 - Konštrukcie stolárske	470,60
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>550,60</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt4 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ

Časť: **Objekt4 - 1 - 01-PAVILÓN - STAVEBNÁ ČASŤ - rekonštrukcia prestrešenia NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

Miesto: Bzovík Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Velký Krtíš Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**550,600**

### 764 - Konštrukcie klampiarske

**80,000**

144	K	764999904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4-demontáž strešného výlezu	hod	8,000	10,000	80,000
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

### 766 - Konštrukcie stolárske

**470,600**

148	K	766670104	Okná strešné montáž	kus	1,000	80,000	80,000
149	M	611 406010	Výlez strešný kominársky	kus	1,000	390,000	390,000
150	K	998766102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,011	54,500	0,600

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík  
Objekt: Objekt5 - 01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY  
Časť: **Objekt5 - 01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**  
JKSO: Miesto: Bzovík  
Objednávateľ: Obec Bzovík  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš  
Projektant:  
Spracovateľ:  
Poznámka:

KS: Dátum: 08.02.2024  
IČO: 00319767  
IČO DPH:  
IČO: 50926004  
IČO DPH: SK2120533877  
IČO:  
IČO DPH:  
IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 485,52
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 485,52</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 485,52	297,10
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>1 782,62</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt5 - 01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

**Časť: Objekt5 - 01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

Miesto: Bzovík

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Velký Krtíš

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 485,52</b>
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	781,88
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	248,04
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	533,84
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	703,64
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	703,64
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 485,52</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt5 - 01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť: **Objekt5 - 01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

Miesto: Bzovík

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant:

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 485,520**

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**781,880**

#### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

**248,040**

25	K	631315411	Mazanina z betónu prostého tr. B 10 (C16/20) hr. 12-24 cm	m3	2,067	120,000	248,040
----	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

#### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

**533,840**

30	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	49,300	6,000	295,800
31	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	50,500	2,500	126,250
55	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,179	10,000	111,790

### D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**703,640**

#### 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

**703,640**

53	K	767991390	Prístrešok polykarbonát 3300x1500 vstupu	kus	1,000	700,000	700,000
54	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,345	10,550	3,640

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt5 - 01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

**Časť: Objekt5- 1 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - Rekonštrukcia  
zastrešenia - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

JKSO:

Miesto: Bzovík

KS:

Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ:

Obec Bzovík

IČO: 00319767

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 50926004

IČO DPH: SK2120533877

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 161,07
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 161,07</b>
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	1 161,07	232,21

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>1 393,28</b>
-------------------	--------------	-----------------

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík  
Objekt: Objekt5 - 01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY  
Časť: **Objekt5- 1 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - Rekonštrukcia zastrešenia - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**  
Miesto: Bzovík Dátum: 08.02.2024  
Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 161,07</b>
765 - Krytiny tvrdé	1 161,07
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 161,07</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Objekt: Objekt5 - 01-ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

**Časť: Objekt5- 1 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA - STAVEBNÁ ČASŤ - Rekonštrukcia zastrešenia - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

Miesto: Bzovík Dátum: 08.02.2024

Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 161,070**

### 765 - Krytiny tvrdé

**1 161,070**

39	K	765331511	Strešný svetlík 46x61 cm	kus	2,000	390,000	780,000
42	K	766670104	Okná strešné - montáž	kus	1,000	80,000	80,000
48	M	765332575	Strešné okno KM BETA výlezové 540x830 mm, pre nevykurované priestory	ks	1,000	300,000	300,000
41	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,107	10,000	1,070

## ZOZNAM PONÚKANÝCH EKVIVALENTNÝCH POLOŽIEK

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri plnení vyššie uvedenej zákazky:

**NEBUDEM VYUŽÍVAŤ** ekvivalentné výrobky a celé Dielo budem realizovať podľa Zadania predloženého verejným obstarávateľom/objednávateľom v Súťažných podkladoch \*

*\*Nehodiace sa prečiarknuť*

~~**BUDEM VYUŽÍVAŤ** ekvivalentné výrobky a za týmto účelom predkladám nižšie v tabuľke zoznam ekvivalentných výrobkov vrátane dokladov k preukázaniu požadovaných technických a funkčných parametrov navrhnutých ekvivalentných výrobkov\*.~~

~~*\*Nehodiace sa prečiarknuť*~~

Objekt, časť	Por. číslo položky	Kód položky	Pôvodný popis položky uvedený vo Výkaze výmer	Nový popis položky (navrhovaný ekvivalent)	Popis parametrov navrhovaného ekvivalentu

### Príloha:

Na preukázanie požadovaných technických a funkčných vlastností ekvivalentných výrobkov predkladám technické listy, vyhlásenia o zhode, podrobnú špecifikáciu a pod..

V Bzovíku, dňa 29.2.2024

.....

Ing. Martin Paumer, konateľ

## Príloha č. 2, Harmonogram prác

Názov stavby: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík“  
Objednávateľ: Obec Bzovík  
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o. Veľký krtíš  
Začiatok stavby: prevzatím staveniska na základe písomnej výzva objednávateľa  
Ukončenie stavby: 6 mesiacov od začatia stavby v zmysle ZoD, Článok č. II. Čas plnenia

### Pavilón ZŠ

p.č.	Názov ucelených častí plnenia	Mesiac	1	2	3	4	5	6
1	Prípravné a búracie práce, demontáž			-----				
2	Vodorovné konštrukcie – stuž. vence				-----			
3	Montáž dreveného krovu					-----		
4	Montáž strešnej krytiny a súvisiace klampiarske práce					-----		
5	Zateplenie stropu budovy plošne minerálnou vlnou					---	---	
6	Zateplenie obvodového plášťa certifikovaným systémom					---	-----	-----
7	Dokončovacie práce, okapové chodníky, dažďové zvody							-----
8	Vypratanie staveniska							--

### Budova ZŠ

p.č.	Názov ucelených častí plnenia	Mesiac	1	2	3	4	5	6
1	Prípravné a demontážne práce		----					
2	Montáž strešnej krytiny a súvisiace klampiarske práce		-----	-----				
3	Zateplenie stropu budovy plošne minerálnou vlnou			-----				
4	Zateplenie obvodového plášťa certifikovaným systémom				-----	-----		
5	Dokončovacie práce, okapové chodníky, dažďové zvody					-----		-----
8	Vypratanie staveniska							---

**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri plnení vyššie uvedenej zákazky:

**NEBUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A CELÉ PLNENIE ZABEZPEČÍM SÁM \***

*\*Nehodiace sa prečiarknuť*

**BUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A NA TENTO ÚČEL UVÁDZAM údaje o subdodávateľoch\*:**

*\*Nehodiace sa prečiarknuť*

**Subdodávateľ č. 1**

**Obchodné meno:** .....  
**Sídlo:** .....  
**Zastúpený:** .....  
**Adresa pobytu:** .....  
**Zapísaný:** .....  
**IČO:** .....  
**DIČ:** .....  
**Tel.č.:** .....  
**e-mail:** .....

**Predmet subdodávky:** .....

**Podiel subdodávky v %:** .....

*v prípade viacerých subdodávateľov doplňte vyššie uvedené údaje pre každého subdodávateľa*

V Bzovíku, dňa 29.2.2024

.....

Ing. Martin Paumer, konateľ

# VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **29.02.2024**

Číslo vložky: **30491**

## I. Partner verejného sektora

**Obchodné meno** : SAWER s.r.o.

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: SNP

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 711/15

c) **Názov obce**: Veľký Krtíš

d) **Psč**: 99001

e) **Štát**: Slovenská republika

**IČO**: 50926004

**Právna forma**: Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť** : od: 06.05.2020

## II. Oprávnená osoba

**Meno** : Mgr. Andrea Legényová

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Komenského

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 759/3

c) **Názov obce**: Veľký Krtíš

d) **Psč**: 99001

e) **Štát**: Slovenská republika

**IČO** : 50849883

**Platnosť** : od: 06.05.2020

## III. Koneční užívatelia výhod

**Meno** : Martin Paumer

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: A. Kmeťa

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 149/30

c) **Názov obce**: Malý Krtíš

d) **Psč**: 99001

e) **Štát**: Slovenská republika

**Dátum narodenia** : 19.05.1993

**Štátna príslušnosť** : Slovenská republika

**Verejný funkcionár** : Nie

**Platnosť** : od: 06.05.2020

---

## IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

---

## V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

---

**Dátum oznámenia :** 17.01.2024

**Dátum overenia :** 15.01.2024

**Typ overenia :** k 31. decembru kalendárneho roku

---

## VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

---

## VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

---