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Názov zákazky: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík 
Verejný obstarávateľ: Bzovík 299, 962 41 Bzovík 
Referenčné číslo:  
 

ZMLUVA O DIELO 03/2024/ZoD 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ 

Obchodné meno: Obec Bzovík 
Sídlo: Bzovík 299, 962 41 Bzovík 
Zastúpený:  Ing. Peter Lazár – starosta obce 
IČO:   00319767 
DIČ:  2021152430 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  

a) zmluvných:  Ing. Peter Lazár – starosta obce 
c) výkonu technického dozoru investora stavby:  Ing. Igor Kokavec 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu IBAN: SK32 0200 0000 0043 7447 0451 
Telefón: +421 907 852 925 
E-mail:   bzovik.starosta@gmail.com, 

obecnyuradbzovik@gmail.com 
(ďalej iba ako „Objednávateľ“) 
  
Zhotoviteľ 

Obchodné meno: Ľubomír Dado 
Sídlo:  Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina 
Zapísaný  v ŽR SR OÚ Zvolen, číslo ŽR 605-1082 
IČO: 34788905 
DIČ: 1020605740 
IČ DPH: SK1020605740 
bankové spojenie: VÚB, a.s. 
číslo účtu IBAN: SK45 0200 0000 0012 2394 7853 
zastúpený: Ľubomír Dado 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach 

a) zmluvných: Maroš Dado 
b) výkonu funkcie stavbyvedúceho pre pozemné stavby: Ing. Jaroslav Dulovec 

Telefón: 0907 817 874 
E-mail: marosdado2@gmail.com 

 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné strany“) 
 
 

PREAMBULA 

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Rozšírenie 
kapacity materskej školy v obci Bzovík“, ktoré realizoval verejný obstarávateľ/Objednávateľ v súlade s § 
108 zákona (§ 112 ods. 7 druhá písm. b)) a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného 
uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v Súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na 
základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v 
súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“). 
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Článok č. I 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom 
Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 1.2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za 
podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa 
Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa Článku č. III tejto Zmluvy.  

1.2 Predmetom Diela sú stavebné práce s cieľom Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík na 
pozemku parcelné č. 438/4, 438/1 KN-C (431 KN-E) v k. ú. Bzovík. Podrobné informácie sa 
nachádzajú v časti B.1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v prílohách Súťažných 
podkladov - Projektová dokumentácia a Zadanie (výkaz výmer).  

1.3 V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, 
že Dielo uskutoční:  

a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve, 

b) v súlade s projektovou dokumentáciou „Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík“, 
ktorú vypracoval projektant Ing. arch. Ivan Supuka, autorizovaný architekt (reg. číslo 0348 
AA) – Ing. arch. Ivan Supuka TRIA, PROJEKČNÝ ATELIÉR, Internátna 47, 974 01 Banská 
Bystrica, ktorá bola podkladom vo verejnom obstarávaní a ktorú odovzdá Objednávateľ 
Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania objektu v súlade s Článkom č. II ods. 2.1 tejto 
Zmluvy, 

c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia, 

d) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania, 

e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

1.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu 
známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto 
zmluvou potrebné.  

1.5 V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1.1 tohto Článku Zmluvy sa Objednávateľ 
zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 
 

Článok č. II 
Čas plnenia 

2.1 Objednávateľ sa zaväzuje písomne (listinne poštou alebo elektronicky emailom) upovedomiť 
Zhotoviteľa o skutočnosti, že Zmluva nadobudla účinnosť a to do piatich pracovných dní odo dňa 
ako sa o tejto skutočnosti dozvedel.  Objednávateľ sa dohodne so Zhotoviteľom na termíne 
odovzdania objektu – budúceho staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom 
bude zaznamenané v Protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do 
stavebného denníka. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za 
podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.   

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

a) vykonať Dielo v lehote do 14 mesiacov od odovzdania objektu – budúceho staveniska  
Zhotoviteľovi, pričom vykonanie Diela v skoršom termíne je možné, najneskôr však do 
31.12.2025. 

b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší 
pracovný deň po skončení realizácie Diela.  

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí Prílohu 
č. 2 tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení Diela akceptovať požiadavky 
Objednávateľa týkajúce sa úpravy časového harmonogramu vo vzťahu k zabezpečeniu školskej 
prevádzky.  
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2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy sú 
termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: 

a)  udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. 
nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, 
rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a 
pod.,  

b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, 
ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,  

c)  v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové 
konanie) a zatiaľ neukončené administratívne schválenie predložených zmien Riadiacim 
orgánom. 

2.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 2.4 tohto Článku Zmluvy, následkom čoho 
je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto 
skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude 
primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania 
udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z 
dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom 
Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy 
alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na 
povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 2.4 tohto Článku 
Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, 
ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný 
informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na 
odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v 
stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.  

2.7 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti 
harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 10 
pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za 
podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.  

 
Článok č. III 
Cena za Dielo 

3.1 Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v 
zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov vo výške:  

Cena bez DPH 298 970,85 EUR 

Sadzba DPH 20 % 

Hodnota DPH 59 794,17 EUR 

Cena celkom vrátane DPH 358 765,02 EUR 

3.2 Cena je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 3.5 
tohto Článku.  

3.3 Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“), bude k cene za Dielo 
bez DPH podľa odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy účtovať aj DPH v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa 
zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente 
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez 
DPH uvedenej v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena 
uvedená v odseku 3.1 tohto Článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu 
konečnú vrátane DPH a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 3.5 písm. a) 
tohto článku.  
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3.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 3.1 tohto 
článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom 
Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie 
súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen: 

 zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný), 

 vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií, 

 úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela, 

 úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby, 

 náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia, 

 náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, 
stavebnej sute a stavebných odpadov, 

 všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 
pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky 
výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 

 náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela 
Objednávateľom, 

 náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch 
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením 
všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, 
vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané 
postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných 
skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti, energetický 
certifikát vrátane správy a pod. 

 náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností 
Zhotoviteľom, 

 náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska, 

 náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, 
dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov, 

 prípadné náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 

 náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 

 náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 

 náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 

 náklady na poistenie Diela, 

 náklady na colné a dovozné poplatky, 

 náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 

 náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, 

 náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác počas soboty príp. nedele, 

 náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 
komunikácií, 

 náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 

 náklady na vypracovania projektu skutočného vyhotovenia,  

 náklady na vyhotovenie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov v znení nesk. predpisov a príslušnej vykonávacej 
vyhlášky 

 akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy je možné 
meniť iba so súhlasom obidvoch zmluvných strán a to iba v prípade: 

a)  zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy, 

b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii / výkazu výmer / 
inej dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom 



5 

verejnom obstarávaní; týmto nie sú dotknuté ustanovenie podľa odseku 3.8 písm. d) tohto 
Článku Zmluvy,  

c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.  

3.6 Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác 
na Diele ovplyvnený nesúladom projektovej dokumentácie / výkazu výmer / inej dokumentácie 
obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli 
nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie): 

3.6.1   Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a 
predloží ju Zhotoviteľovi. 

3.6.2 Predložená požiadavka musí byť odsúhlasená autorom Diela (zhotoviteľom PD) a stavebným 
dozorom Objednávateľa.  

3.6.3  Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu 
vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými 
stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej 
Objednávateľom.  

Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne: 

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude zachovaná 
ich jednotková cena, okrem prípadu podľa písm. b),  

b) pri položke výkazu výmer, ktorou je odvoz a likvidácia odpadu, Zhotoviteľ je oprávnený 
účtovať jednotkovú cenu len do vyčerpania predpokladaného množstva uvedeného vo 
výkaze výmer; po prekročení uvedeného množstva je, vzhľadom na zvýhodnené ceny 
poplatkov, ktoré sú účinné voči všetkým zhotoviteľom Objednávateľa, oprávnený účtovať 
len cenu podľa cenníka prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu v lokalite 
Krupina, 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale 
obsiahnutých v cenníku CENKROS resp. alternatívnom cenníku, budú cenníkové ceny 
požadovaných naviac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny 
rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej 
dokumentácie za celý predmet plnenia,  

d) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a ani v 
cenníku CENKROS resp. alternatívnom cenníku bude ich cena predmetom rokovania, na 
ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa 
kalkulačného vzorca CENKROS resp. alternatívneho cenníka. 

3.6.4   Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej 
ceny Diela a hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % z hodnoty pôvodnej Zmluvy, osoba 
Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach zmluvných, v lehote do 5 dní odo dňa 
doručenia, ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v 
závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny rozsahu 
vykonania prác na Diele alebo zmenu zamietne. V prípade, ak hodnota všetkých zmien 
presiahla 15 % z hodnoty pôvodnej Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu 
Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
V prípade zmien Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) nemôže dôjsť k navýšeniu 
hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, 
obmedzenie sa vzťahuje na každú zmenu. 

3.6.5 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, 
Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve. 

3.7 Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky 
uplatnenia postup podľa odseku 3.6 tohto Článku Zmluvy. 

3.8 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania, 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela, 
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d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová 
dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil     
v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v 
prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť, 

e) požiadavky na doplnenie nenacenených položiek, ktoré úzko súvisia s daným úkonom 
stavebnej práce, ale nie sú samostatnou položkou ocenené (napr. pri zatepľovaní odtrhové 
skúšky, vyrovnanie, alebo penetrovanie podkladu, prenos materiálov, lešenia, demontáž a 
montáž káblov alebo svietidiel na fasáde a pod.). 

3.9 Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia 
Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok 
Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných 
prostriedkov.  

3.10 Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa Článku č. III ods. 3.1 
tohto Článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na 
povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 
Článok č. IV 

Platobné podmienky a fakturácia 

4.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a 
doručených Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a 
prebratí časti Diela, resp. po jeho ukončení, podľa tejto Zmluvy. 

4.2 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu Diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť 
Zhotoviteľovi cenu Diela v dvoch častiach: 

a) Min. 50 % z celkovej ceny Diela, po tom, ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 50 
% v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (finančná hodnota súčtu objednávateľom 
odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku 
Zmluvy bude predstavovať minimálne 50 % z celkovej ceny diela). 

b) Max. 50 % z celkovej ceny Diela po tom ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 50 
% v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (finančná hodnota súčtu objednávateľom 
odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku 
Zmluvy bude predstavovať maximálne 50 % z celkovej ceny diela). 

4.3 Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v Článku č. III ods. 3.1 
tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súbor súpisov skutočne vykonaných prác a 
dodávok vystavených podľa odseku 4.4 tohto Článku Zmluvy.  

4.4 Zhotoviteľ pred každou fakturáciou zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných 
prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa 
položiek uvedených vo výkaze výmer. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a 
označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a musí byť vyhotovený v softwarovom 
systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí 
do 5 pracovných dní technický dozor investora stavby uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Ak má súpis 
vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa 
bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým 
dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaný v stavebnom denníku. 

4.5 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov . Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:  

 názov Diela, 

 obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO, 

 obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO, 

 číslo Zmluvy, 
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 predmet úhrady, 

 vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi, 

 deň zdaniteľného plnenia, 

 deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

 fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (sadzba DPH) a celková fakturovaná 
suma v eurách, 

 meno osoby, ktorá faktúru vystavila, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

 názov projektu „Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík“ a odkaz na číslo Zmluvy 
o Poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej „PPM“) Plánu obnovy a odolnosti. 

4.6 Písomná faktúra sa doručuje v štyroch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví 
tejto Zmluvy. V súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a 
centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov Objednávateľ umožňuje aj 
vydávanie a prijímanie zaručenej elektronickej faktúry, ak sú na to vytvorené technické 
predpoklady zo strany príslušných štátnych orgánov a zo strany Objednávateľa.  

4.7 Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí 
sú uvedení v záhlaví Zmluvy, podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti 
(ak je relevantné) a jednotlivé súpisy vykonaných prác a dodávok vyhotovené podľa odseku 4.4 
tohto Článku Zmluvy. 

4.8 Lehota splatnosti faktúry je 90 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 90-dňová lehota 
splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr nielen zo strany 
Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k Poskytovateľovi 
PPM podľa zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa financovanie projektu 
Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu bude realizovať systémom zálohových platieb a/alebo 
systémom refundácie. 

4.9 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej 
alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo 
prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo 
prepracovanej faktúry Objednávateľovi.  

4.10 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované 
podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým 
dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom 
denníku.  

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na 
predmet Zmluvy.  

 
Článok č. V 

Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné 
náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne 
opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.  

5.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo 
vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas 
zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti.  

5.3 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť 
Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, 
navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o 
verejnom obstarávaní.  
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5.4 Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu – budúceho staveniska podľa Článku č. II ods. 2.1 tejto 
Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  Pokyny 
k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní Zmluvných strán pri 
preberaní objektu. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej 
kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v 
denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných 
pracovníkov podľa remesiel (vrátane subdodávateľov), údaje o počasí, počte a druhu mechanizmov, 
množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, 
popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, odvoze a likvidácii odpadu, 
požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním 
Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci vždy v 
deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné 
riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi 
jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do 
stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na 
rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo 
príslušné orgány  štátnej správy.  Stavebný denník musí obsahovať aj prehľad potrebných skúšok, 
ktoré sa na stavbe uskutočnili, prehľad objednávok subdodávateľov, vymedzenie, aké zmluvy 
boli v súvislosti so stavbou uzatvorené a kedy, vymedzenie všetkých dokladov, ktoré sa prác 
týkajú a zoznam technickej a inej dokumentácie. 

5.5 Zhotoviteľ je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle 
platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:  

a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými 
údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého 
Objednávateľom,  

b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje 
energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať 
tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane 
podružného merania),  

c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo  
k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté  
s porušením tohto záväzku,  

d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) 
a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto 
záväzku,  

e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka. 

5.6 Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej 
dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s: 

a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej 
únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela), 

b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a 
realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania, 

c) Zákonom č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, 

d) Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

e) Nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,  

f) Nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,  
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g) Vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
v znení neskorších predpisov,  

h) Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,  

i) Zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,  

j) Vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti  
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších  
predpisov.  

k) Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov (príloha č. 5 Výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na odporu obnovy a odolnosti – Výzvy na 
zvýšenie kapacít materských škôl)  

5.7 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný: 

a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych 
orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,  

b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a 
zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,  

c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,  

d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, 
ktoré sa týkajú predmetného Diela,  

e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch 
pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,  

f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k 
zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na 
kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie 
predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,  

g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za mesiac kontrolného dňa Diela 

h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť 
im podmienky pre výkon dohľadu,  

i) vyhotovovať priebežne fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na 
CD/DVD alebo USB nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, 
prípadne na požiadanie pre potreby vyhotovenia monitorovacej správy alebo Žiadosti 
o platbu, 

j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho 
dopravu,  

k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát 
preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické 
predpisy,  

l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na 
zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať 
bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení 
Diela,  

m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich 
prípadných subdodávateľov (ak ich využije),  

n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej 
zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v 
okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.),  

o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných 
pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,  
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p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané 
školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto 
Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, 
zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,  

q) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to: 

stavbyvedúci – pozemné stavby: Ing. Jaroslav Dulovec, číslo osvedčenia 11843, 

r) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena q) 
písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru 
Objednávateľa za novonavrhovanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v 
rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom  bude uzavretý 
dodatok k Zmluve o dielo. Zmena je účinná dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k tejto 
Zmluve, 

s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku 
Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, 

t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody 
nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo 
nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho 
podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu 
rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením, 

u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do 
odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého 
Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa, 

v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a priľahlých plôch a komunikácií, 

w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný 
odpad, stavebnú suť, TKO a pod., 

x) ak si to Objednávateľ uplatní, uskladniť zeminu a ornicu, ktorých vlastníkom je, na ním 
určenej skládke, na vymedzenom depozitnom priestore tejto skládky podľa druhu na 
samostatných depóniách a za jej uskladnenie účtovať 0,00 €,  

y) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

z) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo 
podľa tejto Zmluvy,  

aa) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu 
jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne 
zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí 
počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné 
náklady. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene 
diela.  

5.8 V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie za škody, spôsobené pri 
vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie 
zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej 
osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho 
staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy na 
minimálnu poistnú sumu rovnú hodnote Diela podľa ponuky predloženej vo verejnom 
obstarávaní a preukázať, že má uhradené poistné za obdobie podľa predmetnej poistnej 
zmluvy.  

5.9 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa 
týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným 
príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi. 
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5.10 Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený: 
a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a 

postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli 
definované projektom Diela, 

b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými 
alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb, 

c) nepoužiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po 
záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. 

5.11 Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch (nahradenie výrobku na trhu novším produktom, 
výnimočná a neprekonateľná nedostupnosť pôvodného výrobku) oprávnený i v priebehu realizácie 
požadovať zámeny materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na 
zámenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, a súčasne 
poskytovateľom PPM v rámci tzv. zmenového konania, musia byť vykonané písomne formou 
dodatku k tejto Zmluve. 

5.12 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 
zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím 
nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.  

5.13 Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela 
až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa 
dokladov, a to najmä: 

a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od  
dokumentácie overenej v stavebnom konaní,  

b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej 
dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia,  

c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela 
zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o 
vykonaných revíznych skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa 
prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických 
špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov 
zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, 
národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa 
projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných 
výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto 
odvetvím všeobecne uznávané, 

d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie 
kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, 
prevádzkové poriadky, a pod.), 

e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty), 

f) kópií zo stavebného denníka, 

g) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, 
certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v 
slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne 
preložené do slovenčiny, 

h) potvrdení správcu registrovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných 
odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny 
lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, 
navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov 
stavby, z ktorej odpad pochádza, 

i) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),  

j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, 
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k) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD alebo USB nosiči (Zhotoviteľ je 
povinný  zdokumentovať každú položku z výkazu výmer, čo bude predmetom kontroly zo 
strany Poskytovateľa prostriedkov mechanizmu) 

l) POV – plán organizácie výstavby. 

5.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s podmienkami Poskytovateľa prostriedkov mechanizmu  
rešpektovať podmienky spojené s princípom „výrazne nenarušiť a v rámci realizácie stavby 
zabezpečí v kooperácii s Objednávateľom splnenie najmä nasledovných podmienok: 

a) opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie aspoň 70 % stavebného odpadu 
a odpadu z demolácií vyprodukovaného na stavenisku;  

b) realizáciu obnovy budovy v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov 
a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. 
Zásady, požiadavky a usmernenia;  

c) pri použití dreva pri obnove konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav najmenej 70 
% (objem) všetkých výrobkov z dreva musí byť recyklovaných, opätovne 
použitých alebo pochádzať z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. 

5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 
tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov  
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho 
subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného 
sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej 
zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ 
je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.  

5.16 Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie. 
 

Článok č. VI 
Práva a povinnosti Objednávateľa 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok 
tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. 
Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu 
zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.  

6.2 Objednávateľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania staveniska odovzdať Zhotoviteľovi jedno 
vyhotovenie projektovej dokumentácie, identické s tou, ktorá bola overená v stavebnom konaní 
v tlačenej forme a ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom 
verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie 
Diela, okrem tých, ktorých obsah je zohľadnený vo vydanom stanovenom povolení. 

6.3 Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každý mesiac kontrolný deň stavby / Diela, z ktorého za 
účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora 
stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. V prípade odôvodnenej potreby je 
Objednávateľ oprávnený zvolať kontrolný deň stavby aj mimo tohto intervalu. 

6.4 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného 
denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s 
obsahom zápisu súhlasí. 

6.5 Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru 
investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni 
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má 
Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a 
ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom 
denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie 
Zmluvy.  
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6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i 
dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť 
neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné 
porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov 
alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením 
Zmluvy. 

 
Článok č. VII 

Subdodávatelia 

7.1 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom 
subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel 
subdodávok. 

7.2 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako 
uchádzač a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 
a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 

7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 
ustanovenia  § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho 
subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. 
Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie 
povinností Zhotoviteľom.  

7.4 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený navrhnúť zmenu, alebo doplnenie subdodávateľa 
uvedeného v Prílohe č. 3  Zmluvy na základe písomného oznámenia návrhu zmeny 
Objednávateľovi. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa uvedených v Prílohe č. 3 sa schvaľujú v 
Dodatku k tejto zmluve. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa je účinná dňom nadobudnutia 
účinnosti Dodatku k tejto Zmluve. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o 
ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene 
subdodávateľa obsahuje najmä: 

a) obchodné meno/názov subdodávateľa,  

b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia,  

c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,  

d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto 
povinnosť má podľa osobitných predpisov,  

e) doklady k splneniu podmienok účasti osobného postavenia,  

f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,  

g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.  

7.6 Subdodávateľ uvedený v Prílohe č. 3 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.  

7.7 Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti 
na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho 
nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ nepreukáže v 
uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu 
zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal 
zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný Zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy. 
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Článok č. VIII 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.  

8.2 Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na 
základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné 
právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok 
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať 
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť 
Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa Článku č. II tejto 
Zmluvy.  

8.3 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle Článku č. I ods. 
1.5 a č. V ods. 5.15 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené 
v Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 5.15 tejto Zmluvy, má Dielo vady. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných 
materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo 
riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní 
a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 EUR za každý 
aj začatý deň porušenia povinnosti.  

8.5 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so 
Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 
povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád a 
nedorobkov prevziať. 

8.6 Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého 
pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia 
Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov. 

8.7 Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným 
protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 3 tejto 
Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú 
súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  

 
 

Článok č. IX 
Vlastníctvo Diela, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu 

9.1 Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. 

9.2  Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena 
týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 
vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, 
s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.  

9.3 Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela 
znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia 
Objednávateľom.  

9.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa 
nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.  

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho 
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  

9.6 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek 
Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.  
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Článok č. X 
Zodpovednosť za vady a záruka 

10.1 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela 
stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a 
predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci 
doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.  

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané 
riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. 
Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho zmluvných povinností.  

10.3 Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky 
brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.  

10.4 Dielo má vady, ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite,  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,  

c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 18 tejto 
Zmluvy,  

d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.  

10.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných 
pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých 
od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne 
trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené 
na ich odstránenie.  

10.6 V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré 
Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.  

10.7 Záručná doba Diela je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk 
stanovených výrobcom technológií a začína plynúť dňom vydania právoplatného Kolaudačného 
rozhodnutia. 

10.8 Záručná doba Diela neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ. 

10.9 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie 
na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas 
záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť 
vady Diela. 

10.10 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo 
tretej osoby.  

10.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj 
reklamácia zaslaná e-mailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy. 

10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo 
dňa doručenia písomnej reklamácie podľa Článku X ods. 10.11 Zmluvy a v uvedenej lehote 
Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ 
osobitným listom alebo e-mailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli 
odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na 
povahu, rozsah a charakter vád. 
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10.13 O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie 
dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať. 

10.14 V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, 
ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, 
považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej 
ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo 
Objednávateľa na náhradu škody.  

10.15 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky 
jednotlivých technologických dodávok a stavebných objektov podľa článku I ods. 1.2 
prostredníctvom ich dodávateľov (resp. prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie 
odseku 10.12 tohto Článku Zmluvy sa neaplikuje. 

10.16 Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka.  

 
Článok č. XI 

Sankcie a ukončenie Zmluvy 

11.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa 
Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej 
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň 
omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej 
moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk, pandémia a pod.), Objednávateľ neuplatní 
zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú 
pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).  

11.2 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa v období od prevzatia staveniska a pred 
uplynutím lehoty podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou 
registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.  

11.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ 
neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň 
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. 

11.4 Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 
5.16 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z 
ceny Diela, a to v prípade, ak je Objednávateľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj 
s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy. 

11.5 V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa Článku č. VII tejto Zmluvy má Objednávateľ 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500  EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj 
náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.  

11.6 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, 
má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v súlade s § č. 369 Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný 
zákonník. 

11.7 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred 
uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu,  

b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto Zmluvy.  

11.8 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v 
súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za 
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podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi 
písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným 
podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné 
dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.  

11.9 V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, 
že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá 
jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, 
môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie 
alebo pred jej uplynutím.  

11.10 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 11.9 tohto Článku Zmluvy 
stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí 
dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 11.10 tohto Článku Zmluvy.  

11.11 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z 
registra  partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri 
zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v 
prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal 
zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

11.12 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením 
záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy 
uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.  

11.13 Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:  

a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,  

b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou 
faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, 
pričom pre fakturáciu platia ustanovenia Článku č. IV tejto zmluvy.  

c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom 
odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.  

11.14 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku  
dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak 
Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od 
Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený 
na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z 
titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má 
uhradiť Zhotoviteľovi.  

11.15 V prípade rozhodnutia Poskytovateľa PPM, že Objednávateľ je povinný vrátiť príspevok/jeho 
časť z dôvodu preukázateľnej chyby na strane Zhotoviteľa (napr. nedodržanie zmluvnej lehoty 
výstavby, zámena materiálu bez predchádzajúceho odsúhlasenia), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške neoprávneného príspevku/jeho časti do 15 dní od doručenia výzvy 
Objednávateľom. 

11.16 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa 
Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným 
nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil 
hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 
100 % z  ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 
náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške. 
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11.17 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší 
vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ 
oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli. 

11.18 Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ 
nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a Objednávateľovi voči nemu vznikne 
pohľadávka vo výške 10% z celkovej sumy diela s DPH (35 876,50 EUR). 

11.19 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania objektu zložiť na účet Objednávateľa Realizačnú 
zábezpeku alebo doručiť Objednávateľovi originál bankovej záruky v hodnote podľa bodu 
11.18 tohto článku. 

11.20 Objednávateľ je oprávnený použiť Realizačnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ 
poruší niektorú svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy alebo ak Zhotoviteľ poruší niektorú 
povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V 
prípade použitia Realizačnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez 
zbytočného odkladu povinný doplniť Realizačnú zábezpeku do plnej výšky,  t.j. do výšky 10% z 
celkovej ceny diela s DPH, a to najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia výzvy 
Objednávateľa na jej doplnenie. 

11.21 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku v lehote podľa 
vyššie uvedeného bodu tejto Zmluvy je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v 
sume 100 (sto) EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 
10% z Realizačnej zábezpeky. 

11.22 V prípade, ak Zhotoviteľ nezloží na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku/nedoručí originál 
bankovej záruky podľa bodu 11.19  tejto Zmluvy, alebo ju nedoplní v súlade s bodom 11.20 tejto 
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho 
doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na 
zmluvnú pokutu.  

11.23 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku/bankovú záruku, 
resp. jej zostatok v prípade jej uplatnenia a to najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
 

Článok č. XII 
Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov 

12.1 Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné 
zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej 
len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo 
poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej 
Zmluvnej strany.  

12.2 Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, 
marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo 
spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.  

12.3 Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré: 
- je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov, 
- sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo 

v dôsledku protiprávneho konania tretej strany, 
- boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy, 
- boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich 

ochrany. 
12.4 Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie 

dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti 
mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia. 
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12.6 Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.  

12.7 V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy 
spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby 
spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.  

 
Článok č. XIII 

Záverečné ustanovenia 
13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a  účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 

13.2 Verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy o 
dielo. Zmluva nadobudne účinnosť keď nadobudne účinnosť Zmluva o PPM uzavretej medzi 
Vykonávateľom a Prijímateľom/Objednávateľom.  

13.3 Verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 
zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 
Prijímateľom/objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť.  

13.5 Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, 
podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán, pričom postup uzatvárania dodatkov  
musí byť vždy vykonaný v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.  

13.6 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného 
verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v 
súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.  

13.7 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým 
dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí 
platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami. 

13.8 Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a 
vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné 
všeobecné súdy Slovenskej republiky.  

13.9 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 
Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek 
zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie 
písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v 
odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V 
prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za 
doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo 
odstúpenie prevziať. 

13.10 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i 
spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, 
ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej 
strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné 



20 

škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná 
strana.  

13.11 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane 
dva  rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.   

13.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu 
neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi 
tejto Zmluvy. 

 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

 
Príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer v listinnej podobe + v elektronickej verzii na CD/DVD 

Príloha č. 2: Časový a finančný harmonogram realizácie projektu 

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov  
 
 
 
 

V Bzovíku V Krupine 
dňa 26.04.2024 dňa 26.04.2024 

 
 

................................. 
podpis 

 
 

............................... 
podpis 

Ing. Peter Lazár 
štatutárny zástupca Objednávateľa 

Ľubomír Dado 
štatutárny zástupca Zhotoviteľa 

 
 

 
pečiatka 

 
 

 
pečiatka 
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Príloha č.1: 
 

VÝKAZ VÝMER –  ROZPOČET  
 

Samostatný súbor Excel 
 

Uchádzač pre každú  položku uvedie svoj návrh ceny. Formulár „Rozpočet“ bude prílohou Zmluvy o 
dielo s úspešným uchádzačom. 
 
Uchádzač vyplní rozpočet v tabuľkovom editore Excel a v ponuke ho predloží vo formáte 
XLS/XLSX (bez podpisu a pečiatky) a zároveň vo formáte .PDF (sken podpísaného 
a opečiatkovaného dokumentu).  

 
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak vo 
Výzve na predkladanie ponúk, projektovej dokumentácii, vo výkaze výmer alebo ktorejkoľvek inej 
sprievodnej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom slovné označenie,  niektorý 
z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok 
konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným 
výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo 
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách 
konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej 
kvalite. 

  
Ak uchádzač plánuje použiť ekvivalentné výrobky, predloží v ponuke „Zoznam ponúkaných  
ekvivalentných položiek“  
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ZOZNAM PONÚKANÝCH EKVIVALENTNÝCH POLOŽIEK 
 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri  plnení vyššie uvedenej zákazky: 
 
 
NEBUDEM VYUŽÍVAŤ ekvivalentné výrobky  a celé Dielo budem realizovať podľa Zadania 
predloženého verejným obstarávateľom v Súťažných podkladoch * 
*Nehodiace sa prečiarknuť 
 
 
BUDEM VYUŽÍVAŤ ekvivalentné výrobky a za týmto účelom predkladám nižšie v tabuľke 
zoznam ekvivalentných výrobkov vrátane dokladov k preukázaniu požadovaných technických 
a funkčných parametrov navrhnutých ekvivalentných výrobkov*. 
*Nehodiace sa prečiarknuť 
 
 
Objekt, 
časť 
 

Por. 
číslo 
položky 

Kód položky Pôvodný popis 
položky uvedený 
vo Výkaze výmer 

Nový popis 
položky 
(navrhovaný 
ekvivalent)  

Popis parametrov 
navrhovaného 
ekvivalentu 

      
      
      
      
      
      
 
 
 
Príloha: 
Na preukázanie požadovaných technických a funkčných vlastností ekvivalentných výrobkov 
predkladám  technické listy, vyhlásenia o zhode, podrobnú špecifikáciu a pod.. 
 
 
 
 
 
 
V Krupine, dňa 26.04.2024                       Ľubomír Dado                                                        

 
uviesť miesto a dátum podpisu                                        vypísať meno, priezvisko a funkciu 
                                                                                               oprávnenej osoby uchádzača 

  podpis + pečiatka (ak sa používa) 
 
 

 
 
 
 
 
 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Bzovík Dátum: 16. 2. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Bzovík IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 34788905
Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina IČ DPH: SK1020605740

Projektant: IČO:
Ing.Arch.Ivan SUPUKA IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ľ.Dado IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

161
Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

298 970,85

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0020,00%

298 970,85 59 794,1720,00%

EUR 358 765,02
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 161

Stavba:

Miesto: Bzovík Dátum:

Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:
Zhotoviteľ: Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

16. 2. 2024

Ing.Arch.Ivan SUPUKA 
Ľ.Dado

13 837,5411 531,28161-2 SO-02 Preložka kanalizácie

298 970,85 358 765,02

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

344 927,48287 439,57161-1 SO-01 Prístavba k materskej škole

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bzovík Dátum: 16. 2. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Bzovík IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 34788905
Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina IČ DPH: SK1020605740

Projektant: IČO:
Ing.Arch.Ivan SUPUKA IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ľ.Dado IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 287 439,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 287 439,57 20,00% 57 487,91

Cena s DPH v EUR 344 927,48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

161-1 - SO-01 Prístavba k materskej škole
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Bzovík Dátum: 16. 2. 2024

Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:
Ing.Arch.Ivan 
SUPUKA 

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina Spracovateľ: Ľ.Dado

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 287 439,57

D HSV Práce a dodávky HSV 168 908,41

D 1 Zemné práce 4 422,71

1 K 11310-6121
Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo 
tvárnic

m2 10,125 1,81 18,33

2 K 11310-7112
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ?až. 
hr. 100-200 mm, do 200 m2

m2 18,725 4,25 79,58

3 K 11310-7131
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 
do 150 mm, do 200 m2

m2 8,600 21,21 182,41

4 K 12110-1101 Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m m3 25,600 1,75 44,80

5 K 12210-1401 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3 m3 25,600 2,54 65,02

6 K 12220-1102
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 
100 do 1 000 m3

m3 236,320 3,73 881,47

7 K 12220-1109 Príplatok za lepivos? horniny tr.3 m3 236,320 0,99 233,96

8 K 12220-1401 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 24,610 3,94 96,96

9 K 12220-1409 Príplatok za lepivos? horníny tr.3 m3 24,610 0,53 13,04

10 K 13220-1101 H?benie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 21,690 31,85 690,83

11 K 13220-1110
Príplatok za lepivos? horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 
s urovnaním dna

m3 21,690 9,01 195,43

12 K 13221-1101 H?benie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ru?ne m3 3,010 72,67 218,74

13 K 16220-1211
Vodorovné premiestnenie výkopu fúrikom do 10 m v 
horn. tr. 1-4

m3 50,210 4,28 214,90

14 K 16220-1219
Príplatok za každých ?a?ších 10m vod. premiestnenia 
výkopu fúrikom v horn. tr. 1-4

m3 100,420 3,89 390,63

15 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 236,320 1,52 359,21

16 K 16270-1109
Príplatok za každých ?alších 1000 m nad 10000 m 
horn. tr. 1-4

m3 2 363,200 0,04 94,53

17 K 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 236,320 1,82 430,10

18 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 24,610 0,66 16,24

19 K 17410-1101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 24,610 3,53 86,87

20 K 18040-1211 Založenie lú?neho trávnika výsevom v rovine m2 120,000 0,32 38,40

21 K 005724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 2,400 5,36 12,86

22 K 18100-6113
Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 
1: 5, hr. 0,15-0,20 m

m2 120,000 0,32 38,40

23 K 18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 50,000 0,40 20,00

D 2 Zakladanie 4 995,82
24 K 27157-1111 Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného m3 8,630 37,58 324,32

25 K 27331-3611 Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20 m3 11,209 92,69 1 038,96

26 K 27335-1215 Debnenie základových dosiek zhotovenie m2 3,668 14,32 52,53

27 K 27335-1216 Debnenie základových dosiek odstránenie m2 3,668 2,93 10,75

28 K 27336-2028
Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI 
d 6/6 mm, oko 100x100 mm

m2 97,143 4,60 446,86

29 K 27431-5224 Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20 m3 24,700 103,64 2 559,91

30 K 274351215 Debnenie základových pásov zhotovenie m2 32,608 14,32 466,95

31 K 274351216 Debnenie základových pásov odstránenie m2 32,608 2,93 95,54

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 34 993,02

32 K 31027983R
Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepálenými tvárnicami v 
murive hr. do 400 mm

m3 1,359 77,82 105,76

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

161-1 - SO-01 Prístavba k materskej škole
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 K 31027984R
Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými tvárnicami v 
murive hr. do 400 mm

m3 0,988 76,51 75,59

34 K 31127-2200
Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 
150mm s výpl?ou B30

m3 0,335 226,50 75,88

35 K 31127-3152
Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong 
Jumbo, 250mm, P3-450 Univerzal

m3 7,701 220,43 1 697,53

36 K 31127-3156
Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong 
Jumbo, 300mm, P3-450 Univerzal

m3 59,824 262,49 15 703,20

37 K 31236-1821
Výstuž nadzákladových múrov výpl?ových BSt 500 
(10505)

t 0,007 1 415,38 9,91

38 K 31714-2324 Preklady nenosné Ytong 1200x100x250 mm kus 9,000 37,05 333,45

39 K 31714-2327 Preklady nenosné Ytong 1250x150x249 mm kus 5,000 49,66 248,30

40 K 31714265R Preklady nenosné Ytong 1500x150x250 mm kus 2,000 44,16 88,32

41 K 31714-3515 Preklady nosné Ytong 1500x250x249mm kus 11,000 122,43 1 346,73

42 K 31714-3531 Preklady nosné Ytong 2250x250x249mm kus 1,000 180,46 180,46

43 K 31714-3611 Preklady nosné Ytong 1250x300x249mm kus 6,000 104,91 629,46

44 K 31714-3615 Preklady nosné Ytong 1500x300x249mm kus 6,000 120,99 725,94

45 K 31714-3623 Preklady nosné Ytong 1750x300x249mm kus 16,000 141,87 2 269,92

46 K 31714-3633 Preklady nosné Ytong 2890x300x249mm kus 1,000 200,64 200,64

47 K 31732-1511 Preklady zo železobetónu tr. C25/30 m3 0,420 123,38 51,82

48 K 31735-1107
Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m 
zhotovenie

m2 4,580 21,53 98,61

49 K 31735-1108
Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m 
odstránenie

m2 4,580 7,49 34,30

50 K 31736-1821 Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505) t 0,041 1 668,62 68,41

51 K 31794-4313
Valcované nosníky osadzované do pripravených 
otvorov ?. 14-22

t 0,781 1 516,44 1 184,34

52 K 32732-1116
Konštrukcie oporných múrov zo železobetónu 
mrazuvzdorného C25/30 XF3

m3 2,600 102,47 266,42

53 K 32735-1010 Debnenie oporných múrov rovinné zhotovenie m2 15,040 24,38 366,68

54 K 32735-2010 Debnenie oporných múrov rovinné odstránenie m2 15,040 11,52 173,26

55 K 32736-5111
Výstuž konštrukcií oporných múrov BSt 500 (10505) do 
12 mm

t 0,078 1 558,79 121,59

56 K 33032-1410 St?py a piliere zo železobetónu tr. C25/30 m3 1,279 110,35 141,14

57 K 33135-1101
Debnenie st?pov prierezu 4-uholníka v. do 4 m 
zhotovenie

m2 13,818 20,27 280,09

58 K 33135-1102
Debnenie st?pov prierezu 4-uholníka v. do 4 m 
odstránenie

m2 13,818 3,46 47,81

59 K 33136-1821 Výstuž st?pov hranatých BSt 500 (10505) t 0,166 1 834,80 304,58

60 K 34227-2336 Prie?ky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 m2 66,219 30,43 2 015,04

61 K 34227-2536 Prie?ky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 m2 127,329 38,04 4 843,60

62 K 34229-1111
Ukotvenie prie?ok montážnou polyuretanovou penou 
hr. prie?ky do 100 mm

m 27,750 1,78 49,40

63 K 34229-1112
Ukotvenie prie?ok montážnou polyuretanovou penou 
hr. prie?ky nad 100 mm

m 44,150 2,67 117,88

64 K 34229-1122
Ukotvenie prie?ok hr. do 100 mm k tehl. konštr. 
plochými nerezovými kotvami

m 48,510 5,70 276,51

65 K 34229-1122.1
Ukotvenie prie?ok hr. nad 100 mm k tehl. konštr. 
plochými nerezovými kotvami

m 39,830 11,40 454,06

66 K 34627-2113
Ochranné primurovky hr. 100 mm z pórobetónových 
presných prie?koviek Ytong

m2 9,188 44,23 406,39

D 4 Vodorovné konštrukcie 18 154,84
67 K 41132-1414 Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 m3 29,453 112,88 3 324,65

68 K 41135-1101 Debnenie stropov doskových zhotovenie m2 147,148 13,22 1 945,30

69 K 41135-1102 Debnenie stropov doskových odstránenie m2 147,148 4,73 696,01

70 K 41135-4175
Podperná konštr. stropov pre za?aženie do 20 kPa 
zhotovenie

m2 155,633 11,51 1 791,34

71 K 41135-4176
Podperná konštr. stropov pre za?aženie do 20 kPa 
odstránenie

m2 155,633 3,09 480,91

72 K 41135-4236
Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. lesklý v. vlny 
50 mm hr. 1 mm

m2 10,560 15,77 166,53

73 K 41136-1821 Výstuž stropov BSt 500 (10505) t 2,992 1 722,74 5 154,44

74 K 41732-1515 Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 m3 5,690 118,08 671,88

75 K 41735-1115 Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie m2 44,925 13,96 627,15

76 K 41735-1116 Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie m2 44,925 3,84 172,51

77 K 41736-1821 Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) t 0,843 1 404,68 1 184,15

78 K 43032-1414 Schodiš?ové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30 m3 3,909 136,32 532,87
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79 K 43036-1821 Výstuž schodiš?ových konštrukcií BSt 500 (10505) t 0,255 1 831,67 467,08

80 K 43135-1121
Debnenie podest priamo?iar. s podpernou konštr. do 4 
m zhotovenie

m2 3,000 27,81 83,43

81 K 43135-1122
Debnenie podest priamo?iar. s podpernou konštr. do 4 
m odstránenie

m2 3,000 5,25 15,75

82 K 43335-1131
Debnenie schodníc priamo?iarych s podpernou konštr. 
do 4 m zhotovenie

m2 15,228 26,07 396,99

83 K 43335-1132
Debnenie schodníc priamo?iarych s podpernou konštr. 
do 4 m odstránenie

m2 15,228 6,00 91,37

84 K 43431-1115
Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením 
povrchu tr. C16/20

m 16,250 9,69 157,46

85 K 43435-1141 Debnenie stup?ov priamo?iarych zhotovenie m2 9,349 16,91 158,09

86 K 43435-1142 Debnenie stup?ov priamo?iarych odstránenie m2 9,349 3,95 36,93

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 73 442,21

87 K 61099-1111
Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a 
konštrukcií

m2 1 500,000 1,73 2 595,00

88 K 61140-1311 Oprava omietky stropov do plochy 0,25-1,00 m2 kus 5,000 14,31 71,55

89 K 61146-0112
Príprava podkladu, h?bkovou penetráciou pod omietku 
stropov

m2 150,450 2,90 436,31

90 K 61147-4214
Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí tenkovrstvová 
vápenná hr. 6mm

m2 150,450 10,24 1 540,61

91 K 61240-1391 Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 kus 16,000 12,39 198,24

92 K 61240-3399 Zaplnenie rýh v stenách maltou m2 50,000 11,41 570,50

93 K 61245-7165 Vnút. omietka vápenná štuková (jemná) stien hr. 6 mm m2 763,048 9,66 7 371,04

94 K 61246-5115
Príprava podkl.BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky 
vnút.stien, zvýš.pri?na. náteru

m2 763,048 1,88 1 434,53

95 K 612473185
Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo 
suchých zmesí

m2 763,048 2,05 1 564,25

96 K 612473186
Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo 
suchých zmesí

m 271,900 2,53 687,91

97 K 61248-1119
Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch 
sklotextilnou mriežkou

m2 763,048 7,43 5 669,45

98 K 62246-6115
Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky 
vonk.stien, zvýš. pri?navosti

m2 570,399 2,50 1 426,00

99 K 62247511R
Omietka vonk. stien silikátová Baumit hr. 1,5mm 
škrabaná štrukt.

m2 570,399 11,87 6 770,64

100 K 62248-4010 Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou do tmelu m2 5,940 7,61 45,20

101 K 62249118R Príplatok za viacfarebné zhotovenie omietky m2 570,399 0,97 553,29

102 K 62460-1010
Pretmelenie škár 5 x 3 mm tmelom akrylátovým Ceresit 
CS-biely

m 100,000 7,93 793,00

103 K 62460151R Tmelenie škár silikónovým tmelom m 250,000 1,65 412,50

104 K 62525-3408
Kontaktný zatep?ovací systém BAUMIT Pro hr. 80 mm 
z minerálnych dosiek

m2 136,130 36,29 4 940,16

105 K 62525-3418
Kontaktný zatep?ovací systém BAUMIT Pro hr.180 mm 
z minerálnych dosiek

m2 235,260 53,36 12 553,47

106 K 62525811R
Zatepl. vonk. konštr. bez povrch. úpravy Styrodur 
prikotv. hr. izol. 160 mm

m2 98,730 48,23 4 761,75

107 K 62525962R
Kontaktný zatep?ovací systém ostenia z min. vlny hr. 
30 mm

m2 58,726 38,29 2 248,62

108 K 62598-1123
Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Lignopor hr. 75 
mm

m2 18,039 9,50 171,37

109 K 63243511R
Penetrácia bet. podkladu - zábrana proti vlhkosti     "P1-
P5"

m2 402,270 0,55 221,25

110 K 63245-0233
Vyrovnávací cem. poter samoniv. zhotovenie v ploche 
zo suchých zmesí hr. 40 mm "P5"

m2 15,000 47,00 705,00

111 K 63245-0234
Vyrovnávací cem. poter samoniv. zhotovenie v ploche 
zo suchých zmesí hr. 60 mm "P1,P3"

m2 107,630 29,22 3 144,95

112 K 63245-0234.1
Vyrovnávací cem. poter samoniv. zhotovenie v ploche 
zo suchých zmesí hr. 64 mm "P2,P4"

m2 279,640 31,28 8 747,14

113 K 63711-1112
Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 150 mm so 
zhutnením

m2 26,350 4,74 124,90

114 K 63721-1111
Odkvapový chodník z betónových dlaždíc hr. 40 mm na 
MC 10

m2 26,350 34,98 921,72

115 K 63731-1122
Odkvapový chodník z betónových chodníkových 
obrubníkov stojatých do lôžka z betónu

m 27,500 16,50 453,75

116 K 64294-2611
Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s 
mont. penou

kus 18,000 47,96 863,28

117 K 55330120R Zárub?a oce?ová 60x197cm    "D2" kus 6,000 38,33 229,98

118 K 55330120R.1 Zárub?a oce?ová 80x197cm    "D1" kus 2,000 39,25 78,50

119 K 55330122R Zárub?a oce?ová 70x197cm    "D3" kus 7,000 38,83 271,81

120 K 55330123R Zárub?a oce?ová 110x197cm   "D4" kus 3,000 44,92 134,76
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121 K 64294-5111
Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-
krídl. do 2,5 m2

kus 3,000 200,23 600,69

122 K 55330124R Zárub?a oce?ová 110x197cm   "D5" kus 2,000 44,92 89,84

123 K 55330125R Zárub?a oce?ová 80x197cm    "D6" kus 1,000 39,25 39,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 32 899,81

124 K 93890-2123
Vy?istenie plôch betónových konštrukcií oce?ovými 
kefami

m2 12,500 0,93 11,63

125 K 94194-1041
Montáž lešenia ?ahk. radového s podlahami š. do 1,2 
m v. do 10 m

m2 571,000 2,63 1 501,73

126 K 94194-1192
Príplatok za prvý a každý ?alší mesiac použitia lešenia 
k pol. -1032

m2 2 855,000 1,50 4 282,50

127 K 94194-1841
Demontáž lešenia ?ahk. radového s podlahami š. do 
1,2 m v. do 10 m

m2 571,000 1,76 1 004,96

128 K 94195-5002 Lešenie ?ahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m m2 200,000 4,26 852,00

129 K 94494-4102 Ochranná sie? z umelých vlákien bez obrátkovosti m2 685,000 5,12 3 507,20

130 K 95290-1111
Vy?istenie budov byt. alebo ob?ian. výstavby pri výške 
podlažia do 4 m

m2 500,140 4,33 2 165,61

131 K 95394-5115 Lišta PVC s odkvapovým nosom m 80,650 4,12 332,28

132 K 95394-5222 Profil okenný APU s integrovanou tkaninou PCI m 307,500 3,68 1 131,60

133 K 95394-5223 Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou PCI 10x10 m 270,300 3,28 886,58

134 K 95394-5413 Lišta zakladacia hliníková pre hrúbku izolantu hr. 18cm m 72,800 8,52 620,26

135 K 95394827R
Kotvy chemickým tmelom do betónu, ŽB alebo kame?a 
s vyv?taním otvoru

kus 20,000 11,37 227,40

136 K 96203-1132
Búranie prie?ok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha 
nad 4 m2

m2 14,786 2,76 40,81

137 K 96203-1133
Búranie prie?ok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha 
nad 4 m2

m2 12,238 2,76 33,78

138 K 96203-2231
Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 
4 m2

m3 3,581 24,48 87,66

139 K 96204-2321 Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2 m3 0,375 77,52 29,07

140 K 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 kus 3,000 0,68 2,04

141 K 96806-1126 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2 kus 1,000 1,23 1,23

142 K 96807-2455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 m2 4,800 22,07 105,94

143 K 96807-2456 Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 m2 3,000 16,55 49,65

144 K 96808-1115 Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m2 kus 14,000 0,44 6,16

145 K 96808-1116 Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna nad 1, 5 m2 kus 3,000 0,83 2,49

146 K 96808-2110 Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, do 1 m2 m2 5,760 15,17 87,38

147 K 96808-2120 Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, nad 1 do 2 m2 m2 1,350 10,76 14,53

148 K 96808-2140 Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, nad 2 do 4 m2 m2 6,750 7,86 53,06

149 K 97103-3541
Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 
30 cm

m3 0,220 74,62 16,42

150 K 97103-3621
Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 
10 cm

m2 1,600 3,37 5,39

151 K 97103-3641
Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 
30 cm

m3 5,405 50,03 270,41

152 K 97502-1311 Podchytenie nadzákl. muriva pod stropom hr. do 60 cm m 10,000 92,30 923,00

153 K 97807-2112
Demontáž kontakt. zateplenia z EPS dosiek s 
povrchovou úpravou hr. nad 80 -120 mm

m2 19,380 2,28 44,19

154 K 97901-1111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie t 43,725 10,25 448,18

155 K 97901-1121
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ?alšie 
podlažie

t 43,725 7,18 313,95

156 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 43,725 12,54 548,31

157 K 97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ?alší 
1 km (19km)

t 830,775 0,38 315,69

158 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 43,725 10,34 452,12

159 K 97908-2121
Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých 
?alších 5 m

t 437,250 1,16 507,21

160 K 97913-1409
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 
skládkach "O"-ostatný odpad

t 43,725 45,00 1 967,63

161 K 97913-1415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 236,320 12,00 2 835,84

162 K 99801-1002 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m t 398,571 11,25 4 483,92
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163 K 999990003
Konštrukcie a práce HSV, HZS T3-bližšie 
nešpecifikované práce

hod 200,000 13,65 2 730,00

D PSV Práce a dodávky PSV 97 106,16

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 471,94

164 K 71111-1001
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. 
náterom asfalt. penetr.

m2 74,725 0,23 17,19

165 K 71111-2001
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá 
náterom asfalt. penetr.

m2 18,360 0,29 5,32

166 M 111631500 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy      "P1" t 0,029 2 017,24 58,50

167 K 71114-1559
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP 
vodor.

m2 74,725 4,32 322,81

168 K 71114-2559
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP 
zvislá

m2 18,360 4,68 85,92

169 M 6282E1017
Pás asfaltový (napr. Foalbit AL S 40) - protiradónová 
zábrana bal.7,5m2   "P1"

m2 107,966 4,62 498,80

170 M 71125-1130
Pružná hydroizolácia Flexdicht (kúpe?ne, sprchovacie 
kúty, prá?ovne...)

m2 8,010 51,50 412,52

171 K 99871-1202
Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky 
do 12 m

% 35,000 2,03 70,88

D 713 Izolácie tepelné 3 730,35
172 K 71311-1111 Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch m2 151,280 1,88 284,41

173 M 6315A125R Doska izola?ná Nobasil hr.150mm        "S1" m2 154,306 4,50 694,38

174 K 71312-1111 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 322,580 0,93 300,00

175 M 2831BA213
Doska izola?ná Isover eps 100 S-3 hr.30mm 
1000x500mm    "P3,P4"

m2 329,032 1,84 605,42

176 K 71312-1121 Montáž tep. izolácie podláh 2 x položenie m2 64,690 1,89 122,26

177 M 2831BA216
Doska izola?ná Isover eps 100 S-6 hr.60mm 
1000x500mm    "P1,P2"

m2 131,968 4,50 593,86

178 K 71312-1211
Montáž tepelnej izolácie podláh volne kladenými 
okrajovými páskami

m 255,800 1,50 383,70

179 K 28622601R Okrajový podlahový dilata?ný pásik m 294,170 0,29 85,31

180 K 71313-3202
Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. 
polyst. prilepením celoplošne

m2 12,225 5,29 64,67

181 M 2831F1327 Polystyrén extrudovaný XPS - hr.100 mm m2 12,470 14,10 175,83

182 K 71319-1410
Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie 
/Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m

m2 86,986 4,11 357,51

183 K 99871-3202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
12 m

% 60,000 1,05 63,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 15 926,58
184 K 72111111R Zdravotechnika EUR 1,000 15 926,58 15 926,58

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 1 051,37

185 K 72511-0814 Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných súbor 6,000 6,65 39,90

186 K 72521-0821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr súbor 7,000 5,17 36,19

187 K 72524-0811 Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr súbor 1,000 9,89 9,89

188 K 72582-0801 Demontáž batérií nástenných do G 3/4 súbor 7,000 3,77 26,39

189 K 72599-9904
Zaria?ovacie predmety HZS T4 - demontáž 
rozvodov,ventilov a pod.

hod 50,000 18,78 939,00

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 7 245,68
190 K 73111111R Ústredné kúrenie EUR 1,000 7 245,68 7 245,68

D 762 Konštrukcie tesárske 2 263,46

191 K 76221-4811 Demontáž schodiska šírky do 1,5 m s podstupnicami m 24,000 7,46 179,04

192 K 76234-1660 Montáž debnenia štítových okapových ríms z palubiek m2 27,760 14,12 391,97

193 K 61191751R Obloženie palubové hr.17 š. 80-100mm d?žka 4-6 m m2 31,924 19,50 622,52

194 K 76234-1811 Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých m2 14,800 1,43 21,16

195 K 76234-2202
Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane 
vyrez. otvor. do 0,25 m2

m2 103,660 2,85 295,43

196 M 605171123 Strešná lata 3,5x5cm SM 1 400-600cm    "S1" m 342,078 0,88 301,03

197 K 76239-5000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov m3 1,237 28,41 35,14

198 K 76242-1002 Montáž obloženia stropov podkladový rošt m 55,520 5,67 314,80

199 M 605171800 Lata podkladná 60/40 mm m 61,072 0,68 41,53
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200 K 76249-5000
Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia 
stropov alebo stien

m2 0,147 0,60 0,09

201 K 99876-2202
Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 
12 m

% 18,000 3,38 60,75

D 763 Konštrukcie - drevostavby 9 912,98

202 K 76308-0131
Demontáž kovových zárubní sadrokartónových prie?ok, 
jednokrídlových

m2 9,600 4,35 41,76

203 K 76311-9011
Demontáž SDK prie?ky,jednoduchá nosná oce?ová 
konštrukcia,jednoduché opláštenie

m2 69,325 2,21 153,21

204 K 76311-9210 Základný penetra?ný náter Grundierung m2 260,170 0,89 231,55

205 K 76312-7311
SDK inštala?ná predsadená stena pre sanitárne 
zariadenia,1xRBI 12,5 mm

m2 5,400 17,37 93,80

206 K 76313-3010
Podh?ady sadr.RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD 
dosky RB hr. 12,5 mm

m2 254,770 20,65 5 261,00

207 K 76373211R
Drevostavby, montáž a dod. strechy z priehradových 
väzníkov s povrchovou úpravou

m 98,000 40,61 3 979,78

208 K 99876-3201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 45,000 3,38 151,88

D 764 Konštrukcie klampiarske 7 693,05

209 K 76417131R
Klamp. zastrešenie trap. plech Rannila Monterrey do 
30° s príslušenstvom  "S1"

m2 109,500 45,29 4 959,26

210 K 76435721R
Montáž a dod.PVC-PMMA ž?aby StabiCor-P 
pododkvap. polkruhové D 150

m 14,200 22,76 323,19

211 K 76435-7316
Montáž a dod. PVC-PMMA ž?abové hrdlo StabiCor-P s 
odtokom D100 ž?ab d-150

kus 2,000 24,56 49,12

212 K 76441026R Klamp. PZ pl. poplast. oplechovanie parapetov rš 350 m 36,900 17,43 643,17

213 K 76441-0850 Klamp. demont. parapetov rš 330 m 69,650 1,31 91,24

214 K 76445-4801 Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100 m 44,000 0,83 36,52

215 K 76445721R
Montáž a dod. PVC-PMMA rúry StabiCor-P odkvapové 
kruhové D-150

m 44,000 25,18 1 107,92

216 K 76499-9905
Konštrukcie klampiarské, HZS T5 - úprava pôv. klam. 
výrobkov

hod 20,000 19,50 390,00

217 K 99876-4202
Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky 
do 12 m

% 65,000 1,43 92,63

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 173,47

218 K 76590-1157 Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI m2 125,925 8,35 1 051,47

219 K 99876-5202
Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 
m

% 20,000 6,10 122,00

D 66 Montáž stolárskych konštrukcií 3 383,93
220 K 76641-1821 Demontáž obloženia stien z paluboviek m2 31,250 6,74 210,63

221 K 76641-1822 Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien m2 31,250 1,21 37,81

222 K 76666-1112 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m kus 15,000 19,72 295,80

223 M 61161711R Dvere vnútorné plné 60x197cm komplet    "D2" kus 6,000 80,80 484,80

224 M 61161712R Dvere vnútorné plné 70x197cm komplet    "D3" kus 7,000 85,00 595,00

225 M 61161713R Dvere vnútorné plné 80x197cm komplet    "D1" kus 2,000 95,00 190,00

226 K 76666-1122
Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 
0,8m

kus 3,000 19,72 59,16

227 M 61161714R Dvere vnútorné plné 110x197cm komplet    "D4" kus 3,000 106,30 318,90

228 K 76666-1413 Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m kus 1,000 29,06 29,06

229 M 61165209R
Dvere vnútorné plné protipožiarne EW 30-C 80x197cm 
komplet    "D6"

kus 1,000 161,50 161,50

230 K 76666-1422 Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m kus 1,000 29,06 29,06

231 M 61165211R
Dvere vnútorné plné protipožiarne EW 30-C 
110x197cm komplet    "D5"

kus 2,000 255,00 510,00

232 K 76666-9117
Dokovanie samozatv. na zárube? oce?ovú pri mont. 
komp. dvier

kus 3,000 9,98 29,94

233 M 5491A121R Samozatvára? TS      "D5,D6" kus 3,000 42,50 127,50

234 K 76669-5213 Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm kus 21,000 7,97 167,37

235 M 61187441R Prah bukový d?žka 100 šírka 15cm    "D1-D6" m 16,400 6,00 98,40

236 K 99876-6202
Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 
12 m

% 65,000 0,60 39,00

D 68 Montáž oceľových konštrukcií 18 418,61

237 K 76711111R
Schody oce?ové s podestou a zábradlím spájané 
zvarovaním s povrch. úpravou

kg 899,250 3,90 3 507,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

238 K 76715111R Zábradlie schodiskové oce?. rovné s povrch. úpravou m 19,400 21,00 407,40

239 K 76715112R
Oce?. prestrešenie s konštrukciou,kotvením a 
povrchovou úpravou

m 12,200 19,50 237,90

240 K 76759-0110 Montáž podlahových konštrukcií roštov zváraním kg 293,760 0,94 276,13

241 M 55346886R Pororošt podlahový pozinkovaný hr. 50mm m2 9,384 58,50 548,96

242 K 76763111R
Montáž a dod. okien plastových 1kr S 1200x600mm s 
vn. parapetom,pásky "P1"

kus 5,000 217,39 1 086,95

243 K 76763112R
Montáž a dod. okien plastových 2kr O/S 1500x1850mm 
s vn. parapetom,pásky  "P2"

kus 2,000 524,50 1 049,00

244 K 76763113R
Montáž a dod. okien plastových 1kr S 600x600mm s 
vn. parapetom,pásky    "P3"

kus 2,000 141,35 282,70

245 K 76763114R
Montáž a dod. vstup. PVC dvere 1kr z 2/3 presklené s 
nadsv.1000x2100+600mm  "P4"

kus 1,000 1 020,00 1 020,00

246 K 76763115R
Montáž a dod. okien plastových 2kr O/S 1500x2100mm 
s vn. parapetom,pásky  "P5"

kus 6,000 534,00 3 204,00

247 K 76763116R
Montáž a dod. okien plastových 2kr O/S 900x1500mm 
s vn. parapetom,pásky  "P6"

kus 1,000 356,87 356,87

248 K 76763117R
Montáž a dod. vstup. PVC dvere 1kr z 2/3 presklené s 
nadsv.1200x2100+600mm  "P7"

kus 1,000 1 177,20 1 177,20

249 K 76763118R
Montáž a dod. okien plastových 2kr O/S 1200x1500mm 
s vn. parapetom,pásky  "P8"

kus 4,000 398,00 1 592,00

250 K 76763119R
Montáž a dod. okien plastových 2kr O/S 1500x1500mm 
s vn. parapetom,pásky  "P9"

kus 5,000 510,89 2 554,45

251 K 76763120R
Montáž a dod. okien plastových 2kr O/S 750x1500mm 
s vn. parapetom,pásky  "P10"

kus 1,000 324,62 324,62

252 K 76763121R
Montáž a dod. okien plastových 1kr S 750x750mm s 
vn. parapetom,pásky    "P11"

kus 3,000 164,45 493,35

253 K 76799-6803 Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg kg 250,000 0,87 217,50

254 K 99876-7202
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 
objektoch výšky do 12 m

% 100,000 0,83 82,50

D 771 Podlahy z dlaždíc 5 885,22
255 K 77107117R Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom m2 5,460 21,28 116,19

256 K 59781114R Dlažba keramická mrazuvzdorná m2 5,733 19,50 111,79

257 K 77127-3123 Montáž obkl.stup?ov sklz.keram.do lep.do 30cm m 30,000 21,58 647,40

258 K 77127-3232 Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm m 30,000 9,00 270,00

259 M 59767221R Dlažba keramická hr.10mm    "P5" m2 15,750 14,10 222,08

260 K 77127-4123 Montáž obkl.stup?ov sklz.keram.do flex.lep.do 30cm m 33,600 9,00 302,40

261 K 77127-4232 Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 20cm m 33,600 8,25 277,20

262 M 59781115R Dlažba keramická mrazuvzdorná m2 18,312 13,30 243,55

263 K 77141-3113 Montáž soklov pórov.rovných do lepidla do 12cm m 60,800 4,40 267,52

264 K 77141-4113 Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 12cm m 6,400 3,91 25,02

265 K 77157-5109
Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do 
tmelu

m2 107,630 14,97 1 611,22

266 M 59781111R Dlažba keramická hr.10mm     "P1,P3" m2 119,396 14,10 1 683,48

267 M 77160-1115 Pružná páska Dichtband-120 bm 6,300 3,23 20,35

268 M 77160-1116
Pružná páska Dichtband-100 Spezial (samolepiaca 
páska)

bm 6,400 3,60 23,04

269 K 77160-1117 Škárovanie a tesnenie Bostik 2720 - balkóny, terasy bm 6,400 1,77 11,33

270 K 99877-1202
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 12 m

% 18,000 2,93 52,65

D 776 Podlahy povlakové 7 211,81

271 K 77642-1100
Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäk?ených 
plastov

m 109,740 2,20 241,43

272 K 77652-1100 Lepenie povlakových podláh plastových pásov m2 279,640 7,78 2 175,60

273 M 28410245R Podlahovina PVC    "P2,P4" m2 321,586 14,90 4 791,63

274 K 99877-6202
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 12 m

% 12,000 0,26 3,15

D 781 Obklady 4 247,78

275 K 78144-6344
Montáž obkladov stien z obklada?iek hutných, keram. 
do tmelu

m2 138,718 17,44 2 419,24

276 M 59767222R Obklad keramický hr.6mm m2 145,654 11,60 1 689,59

277 K 78149-311R Montáž a dod. profilov kovových do lepidla, roh m 120,050 1,02 122,45

278 K 99878-1202
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 12 m

% 10,000 1,65 16,50

D 783 Nátery 2 189,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

279 K 78372-6300
Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x 
lakovanie

m2 27,760 3,31 91,89

280 K 78378-2203
Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-
inovovaná náhrada)

m2 243,601 3,29 801,45

281 K 78381-2110
Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email 
+2x plné tmel.

m2 92,760 13,97 1 295,86

D 784 Maľby 5 300,73

282 K 78441331R
Penetrácie stien a stropov v miestnostiach a na 
schodisku

m2 1 043,447 1,41 1 471,26

283 K 78445-2571 Ma?ba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m m2 1 298,127 2,95 3 829,47

D M Práce a dodávky M 21 425,00

D 21-M Elektromontáže 15 980,77
284 K 21011111R M21 - Elektromontáže,bleskozvod Eur 1,000 15 980,77 15 980,77

D 23-M Montáže VZT zariadení a sušiarní 5 444,23
285 K 24011111R M24 - Vzduchotechnika Eur 1,000 5 444,23 5 444,23
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bzovík Dátum: 16. 2. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Bzovík IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 34788905
Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina IČ DPH: SK1020605740

Projektant: IČO:
Ing.Arch.Ivan SUPUKA IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ľ.Dado IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 531,28

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 531,28 20,00% 2 306,26

Cena s DPH v EUR 13 837,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

161-2 - SO-02 Preložka kanalizácie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Bzovík Dátum: 16. 2. 2024

Objednávateľ: Obec Bzovík Projektant:
Ing.Arch.Ivan 
SUPUKA 

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina Spracovateľ: Ľ.Dado

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 531,28

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 11 515,28

D 1 ZEMNE PRÁCE 4 516,84

1 K 13220-1101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 88,600 30,57 2 708,50

2 K 13220-1109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 88,600 8,65 766,39

3 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 
1-4

m3 33,200 1,45 48,14

4 K 17410-1001
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

m3 55,400 3,39 187,81

5 K 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 24,750 16,13 399,22

6 K 583311830 Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z m3 24,750 14,90 368,78

7 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 100,000 0,38 38,00

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 173,00
8 K 359901111 Vyčistenie stôk m 50,000 3,46 173,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 397,90

9 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. 
ťaženého

m3 8,250 48,23 397,90

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 3 888,39

10 K 87131-3121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otv. 
výkope DN 150,tesnenie gum. krúžkami

m 14,000 0,76 10,64

11 M 286110200
Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 
160x4,7x5000

kus 3,080 25,75 79,31

12 K 87138-3121
Montáž potrubia z kan. rúr korug. PVC-U v otv. výkope 
DN 300,tesnenie gum. krúžkami

m 36,000 1,86 66,96

13 M 2865D1511
Rúra kanalizačná PVC-U korugovaná hrdlová, SN8, 
d300, 6m

kus 6,000 106,67 640,02

14 K 87737-3122
Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z 
PVC v otvorenom výkope DN 300

kus 7,000 5,23 36,61

15 M 286508450 Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm kus 7,000 20,65 144,55

16 K 89210-1111
Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 
vodou

m 14,000 1,80 25,20

17 K 89210-1112 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou m 36,000 2,26 81,36

18 K 89441-1111
Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 
na potrubí DN do 200

kus 3,000 593,17 1 779,51

19 M 592241670 Skruž prechodová TBR-Q.1 100-63/58/9 kus 3,000 76,70 230,10

20 M 59224C12R
Skruž výšky 300mm TBS-Q.1 100/30/9 PS 
1000/300/90mm

kus 9,000 37,50 337,50

21 K 89910-4111
Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom 
nad 150 kg

kus 3,000 29,71 89,13

22 M 552433300 Poklop kruhový 600 s rámom kus 3,000 122,50 367,50

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 539,15
23 K 97608531R Výrez a montáž - napojenie do exist. šachty kus 2,000 79,20 158,40

24 K 97913-1415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 33,200 10,80 358,56

25 K 99827-1101
Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho 
vodovodného a kanalizačného potrubia

t 56,930 27,61 1 571,84

26 K 998276101
Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. 
výk.

t 15,365 29,31 450,35

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 16,00

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 16,00
27 K 80322-3000 Uloženie PE fólie na obsyp m 50,000 0,32 16,00

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

161-2 - SO-02 Preložka kanalizácie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Bzovík

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 34788905 SK1020605740

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2,70 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 1 353,14 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 7 106,06 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 6 176,72 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 14 638,62 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 1 342,15

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 15 980,77

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 15 980,77 3 196,15

Objednávateľ
25 19 176,92

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina   

Spracoval Ľ.Dado

16.02.2024

ZRN (r. 1-6)

Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Elektroinštalácie - ZAPOČITANÉ V SO 01

   

Obec Bzovík   

Ing.Arch.Ivan SUPUKA    
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Stavba:   Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Objekt:   Elektroinštalácie - ZAPOČITANÉ V SO 01

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ:   Obec Bzovík

Zhotoviteľ:   Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Miesto:  Bzovík

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 328,32

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   38,90

67 612423521.S
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 
mm omietkou hladkou   m2 2,000 19,45 38,90

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 289,42

66 973031616.S
Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 
100x100x50 mm,  -0,00100t   ks 146,000 1,27 185,42

65 974031121.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -0,00200 t   m 800,000 1,38 1 104,00

M Práce a dodávky M   11 131,43

21-M Elektromontáže   10 735,11

1 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená 
pevne   m 150,000 1,35 202,50

2 345710009200 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25   m 150,000 0,54 81,00

3 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)   ks 84,000 1,37 115,08

4 345410002400.S Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku   ks 84,000 0,20 16,80

5 210010321a
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou 
vrátane zapojenia, kruhová, príp. WAGO sv. pod vypínač   ks 60,000 5,83 349,80

6 345410002600
Krabica inštalačná KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so 
svorkovnicou s viečkom biela   ks 60,000 2,90 174,00

7 210011310.S
Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do 
tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu   ks 220,000 1,27 279,40

8 311310002800.S Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm   ks 220,000 0,02 4,40

43 210020801a
Protipožiarna upchávka - prechod kábla stenou, veľkosť do 
0,20 m2   ks 3,000 5,28 15,84

44 343820000910 Protipožiarna upchávka - prechod kábla stenou   ks 3,000 21,50 64,50

18 210100101.S
Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna 
žila, vodič s prierezom do 16 mm2   ks 25,000 1,84 46,00

19 210100251.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 10 mm2   ks 22,000 5,69 125,18

20 210100258.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 5 x 4 mm2   ks 4,000 5,22 20,88

21 210110041a
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1   ks 14,000 2,21 30,94

22 345320002901
Vypínač 1-pól. domový,250V, 10A, IP20, r.1, komplet (ABB, 
LEGRAND, apod.)   ks 14,000 2,67 37,38

23 210110043a
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
sériový prep. - radenie 5   ks 5,000 2,64 13,20

24 345320002905
Sériový prep. domový,250V, 10A, IP20, r.5, komplet (ABB, 
LEGRAND, apod.)   ks 5,000 4,17 20,85

25 210110044a
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý 
prep.stried. - radenie 6+6   ks 2,000 2,31 4,62

26 345320002908
Striedavý prep. dvojitý domový,250V, 10A, IP20, r.6+6, 
komplet (ABB, LEGRAND, apod.)   ks 2,000 4,50 9,00

27 210110045a
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
stried.prep.- radenie 6   ks 4,000 2,53 10,12

28 345320002906
Striedavý prep. domový,250V, 10A, IP20, r.6, komplet 
(ABB, LEGRAND, apod.)   ks 4,000 2,75 11,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ľ.Dado

Dátum:   20. 2. 2024



42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

A B C D E F G

31 210111011a
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane 
zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z   ks 25,000 3,74 93,50

32 345510005810
Jednozásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, 
clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.), biela   ks 3,000 2,92 8,76

33 345510005820
Dvojzásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, 
nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)   ks 22,000 4,33 95,26

29 210111012a
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 
250 V 2P + Z 2 x zapojenie   ks 34,000 4,90 166,60

30 345510005820
Dvojzásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, 
nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)   ks 34,000 4,33 147,22

45 210190007 Montáž el. spotrebiča iných profesií   ks 16,000 5,45 87,20

49 210201080.S Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného   ks 79,000 4,77 376,83

50 348120002930
LED svietidlo nešpecifikované "D", cca 20W, min. 1760lm, 
IP20, ECG FIX   ks 1,000 44,90 44,90

51 348120002940
LED svietidlo nešpecifikované "E", cca 28W, min. 2550lm, 
IP20, ECG FIX   ks 3,000 25,57 76,71

52 348120002944
LED svietidlo nešpecifikované "E4", 28W, 2550lm, IP20, s 
čidlom pohybu   ks 1,000 29,71 29,71

53 348120002954
LED svietidlo nešpecifikované "F4", cca 36W, 3350lm, 
IP20, s čidlom pohybu   ks 7,000 35,10 245,70

54 348120003994
LED svietidlo nešpecifikované "M", 42W, 4242lm, IP20, 
UGR19, do podhladu 600x600, vr. montáže na povrch   ks 10,000 37,23 372,30

55 348120004016 LED svietidlo nešpecifikované "R2", 24W, 2590lm, IP20   ks 16,000 16,97 271,52

56 348120004019 LED svietidlo nešpecifikované "S", 34W, 3930lm, IP20   ks 2,000 30,17 60,34

57 348120003996a LED svietidlo nešpecifikované "W", 26W, 2773lm, IP20   ks 30,000 15,21 456,30

58 348120004011 LED svietidlo nešpecifikované "P", 9W, 1249lm, IP20   ks 9,000 13,97 125,73

59 210201082.S Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného   ks 4,000 5,88 23,52

60 348120002977
LED svietidlo nešpecifikované "H1", cca 15W, min. 1320lm, 
IP44, s čidlom pohybu   ks 4,000 7,10 28,40

61 210201512.S
Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - 
núdzový režim   ks 14,000 5,40 75,60

63 348150000558

Svietidlo núdzové stropné LED "EVa", INTELIGHT, 
SUPREMA LED, 3W LED, NM, IP54, min. 1hod, 15m, 
autotest, evakuačné, nástenné   ks 13,000 55,94 727,22

64 348150000580

Svietidlo núdzové stropné LED "APc", SEC MULTILED 
SPOT2-C-P-AT 2xLED.1h, 3,5W, NM, IP20, 1hod, 450lm, 
nasvietenie hydrantu   ks 1,000 37,98 37,98

46 210201902.S Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg   ks 4,000 7,79 31,16

47 210201913.S Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg   ks 75,000 12,40 930,00

48 210201922.S Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg   ks 3,000 8,74 26,22

35 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E   ks 2,000 18,75 37,50

36 345410000400.S Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E   ks 2,000 4,92 9,84

40 210220040.S Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu   ks 10,000 4,56 45,60

41 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16   ks 10,000 0,75 7,50

42 354410066900.S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 
m   ks 10,000 0,92 9,20

37 210220301a Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 4-16mm2   m 210,000 0,95 199,50

38 341110012200.S Vodič medený H07V-U 4 mm2   m 60,000 0,67 40,20

39 341110012300.S Vodič medený H07V-U 6 mm2   m 150,000 1,00 150,00

9 210881075.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 
kV  3x1,5   m 1 075,000 0,83 892,25

10 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE   m 510,000 0,92 469,20

11 341610014300.Sa Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 RE   m 265,000 0,92 243,80

12 210881076.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 
kV  3x2,5   m 760,000 0,94 714,40

13 341610014400.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE   m 760,000 1,42 1 079,20

14 210881100.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 
kV  5x1,5   m 75,000 0,90 67,50

15 341610016800.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE   m 75,000 1,29 96,75

16 210881102.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 
kV  5x4   m 85,000 1,40 119,00

17 341610017000.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 RE   m 85,000 4,50 382,50

95-M Revízie   396,32

71 950101003.S
Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, 
skriňového, pultového nad 10 do 30 prístrojov   pole 2,000 15,26 30,52
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72 950103003.S

El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích 
a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore 
bezp. nad 10 vývodov   obv. 22,000 11,31 248,82

73 950106006.S
Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového 
okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov   mer. 22,000 2,13 46,86

74 950106009.S
Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na 
rozvodnom zariadení spotrebičoch alebo prístrojoch   mer. 22,000 1,75 38,50

75 950106022.S
Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie 
ochrany prúdových chráničov   mer. 6,000 5,27 31,62

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   1 044,35

68 HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie   hod 15,000 16,01 240,15

70 HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 15,000 18,53 277,95

69 HZS000114.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 
hodín   hod 25,000 21,05 526,25

Celkom   13 504,10
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Stavba:   Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Objekt:   Elektroinštalácie - ZAPOČITANÉ V SO 01

Časť: Rozvádzače

Objednávateľ:   Obec Bzovík

Zhotoviteľ:   Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Miesto:  Bzovík

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

M Práce a dodávky M   1 337,10

21-M Elektromontáže   1 337,10
5 210110401.S Modulárne vypínače 1P do 63 A na DIN lištu   ks 2,000 4,13 8,26

6 OEZ:35678 Kolískový spínač MSK-10   ks 2,000 22,50 45,00

7 210110403.S Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu   ks 2,000 5,88 11,76

8 OEZ:42331 Vypínač MSO-32-3   ks 2,000 22,90 45,80

17 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A   ks 23,000 4,13 94,99

18 OEZ:41876 Istič LTE-6B-1   ks 2,000 3,83 7,66

19 OEZ:41880 Istič LTE-16B-1   ks 15,000 2,33 34,95

20 OEZ:41891 Istič LTE-10C-1   ks 6,000 3,38 20,28

21 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A   ks 2,000 5,56 11,12

22 OEZ:41933 Istič LTE-20B-3   ks 2,000 8,94 17,88

9 210120411.S Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A   ks 4,000 6,84 27,36

10 OEZ:42395 Prúdový chránič LFE-25-4-030AC   ks 1,000 28,17 28,17

11 OEZ:42396 Prúdový chránič LFE-40-4-030AC   ks 3,000 34,75 104,25

12 210120414.S Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové   ks 2,000 5,88 11,76

13 OEZ:38315
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLE-16B-1N-
030AC   ks 1,000 48,70 48,70

14 OEZ:38321
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLE-10C-1N-
030AC   ks 1,000 87,92 87,92

15 210120421.S Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól   ks 2,000 7,95 15,90

16 OEZ:38367 Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ   ks 2,000 127,80 255,60

23 210130101.S Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A   ks 1,000 6,31 6,31

24 OEZ:36610 Inštalačný stýkač RSI-20-20-A230   ks 1,000 28,13 28,13

25 210130106.S Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 25 A   ks 1,000 7,47 7,47

26 OEZ:36617 Inštalačný stýkač RSI-25-40-A230   ks 1,000 35,00 35,00

27 210161011.S Elektromer trojfázový na priame pripojenie   ks 2,000 20,19 40,38

29 389810000316 Elektromer 3F 63-100A na priame pripojenie, LE-03d MID   ks 2,000 98,67 197,34

1 210193072.S
Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez 
sekacích prác   ks 1,000 16,37 16,37

2 OEZ:42601 Rozvodnicová skriňa RZA-Z-3S42   ks 1,000 58,90 58,90

3 210193073.S
Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez 
sekacích prác   ks 1,000 20,02 20,02

4 OEZ:42602 Rozvodnicová skriňa RZA-Z-4S56   ks 1,000 49,82 49,82

Celkom   1 337,10

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ľ.Dado

Dátum:   20. 2. 2024
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Stavba:   Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Objekt:   Elektroinštalácie - ZAPOČITANÉ V SO 01

Časť: Bleskozvod

Objednávateľ:   Obec Bzovík

Zhotoviteľ:   Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Miesto:  Bzovík

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   27,52

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   27,52

30 974031122.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -0,00400 t   m 16,000 1,72 27,52

M Práce a dodávky M   814,25

21-M Elektromontáže   685,37
20 210220010a náter zemného spoja   ks 4,000 1,07 4,28

21 226320000100.S Decht náterový strešný   kg 0,200 0,51 0,10

16 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane 
izolácie spojov   m 36,000 1,87 67,32

17 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 34,200 1,88 64,30

18 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 
O 10 mm   m 10,000 1,35 13,50

19 3544224155
Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 
10 izolovaný   m 6,250 12,00 75,00

22 210220035 Montáž revíznych dvierok pre skrytý zvod   ks 2,000 10,66 21,32

23 354410064450
Revízne dvierka pre skrytý zvod 476 020, nerez, 
205x145mm   ks 2,000 25,10 50,20

24 210220050.S Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 2,000 0,83 1,66

25 354410064600.S Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody   ks 2,000 0,70 1,40

26 210220252.S
Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 
(pásovina do 120 mm2)   ks 2,000 2,66 5,32

27 354410000500.S
Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 
(M6)   ks 2,000 1,08 2,16

28 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 2,000 1,86 3,72

29 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 2,000 1,08 2,16

8 210220656a Svorka nerez na odkvapový žľab SO   ks 2,000 2,09 4,18

9 3544237151 Svorka okapová nerez SO dvojitá - 339 119   ks 2,000 3,70 7,40

10 210220657a Svorka nerez skúšobná SZ   ks 2,000 2,09 4,18

11 3544237201 Svorka skušobná nerez SZ - 459 129   ks 2,000 3,20 6,40

12 210220660a Svorka nerez univerzálna SU   ks 2,000 1,46 2,92

13 3544237901 Svorka univerzálna nerez SU - 315 115   ks 2,000 3,20 6,40

1 210220800.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-
10 mm   m 28,000 2,06 57,68

2 354410064200.S Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al   kg 3,920 5,92 23,21

3 210220804 Skrytý zvod AlMgSi drôt izolovaný zvodový O 8   m 18,000 1,24 22,32

4 354410064400.S
Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 
8 Al PVC   kg 3,600 12,10 43,56

14 210220805 Ochranná manžeta pre skrytý zvod   m 2,000 10,48 20,96

15 354410064410 Ochranná manžeta pre skrytý zvod 276 056   ks 2,000 8,70 17,40

5 2102208111 Podpery vedenia zliatina AlMgSi   ks 56,000 0,91 50,96

6 354410050110 Podpera vedenia nešpecifikovaná zliatina AlMgSi   ks 24,000 1,79 42,96

7 354410052425
Podpera vedenia DEHN 273 019 - držiak so sponou nerez 
(skrytý zvod)   ks 32,000 1,95 62,40

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ľ.Dado

Dátum:   20. 2. 2024
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95-M Revízie   128,88
33 950105001.S Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku   zvod 2,000 55,40 110,80

34 950106010.S
Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu 
uzemnenia ochranného alebo pracovného   mer. 2,000 9,04 18,08

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   297,80

31 HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 10,000 18,53 185,30

32 HZS000214.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 
a menej ako 8 hodín   hod 5,000 22,50 112,50

Celkom   1 139,57



Stavba:   Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Objekt:   SO-01 Prístavba k materskej škole

Časť: Vykurovanie -  ZAPOČITANÉ V SO 01

Objednávateľ:   Obec Bzovík

Zhotoviteľ:   Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Miesto:  Bzovík

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   7 245,68

713 Izolácie tepelné   688,68
1 713482111.S Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm   m 211,000 2,86 603,46

3 283310001300
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 50,000 0,38 19,00

4 283310001500
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 2,000 0,38 0,76

5 283310001600
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 24,000 0,50 12,00

2 283310001100
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 135,000 0,33 44,55

64 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   % 9,258 0,96 8,91

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie   3 626,74

28 733167115
Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN flex lisovaním 
D 16x2,2   m 135,000 4,57 616,95

29 286130002800

Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 16x2,2 mm, 6 m tyč, 
vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), 
REHAU   m 135,000 2,54 342,90

36 286220045200
Násuvná objímka RAUTITAN PX D 16 mm, materiál: PVDF, 
REHAU   ks 68,000 1,10 74,80

30 733167118
Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN flex lisovaním 
D 20x2,8   m 50,000 5,01 250,50

31 286130003000

Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 20x2,8 mm, 6 m tyč, 
vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), 
REHAU   m 50,000 0,50 25,00

37 286220045300
Násuvná objímka RAUTITAN PX D 20 mm, materiál: PVDF, 
REHAU   ks 16,000 1,24 19,84

32 733167121
Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN flex lisovaním 
D 25x3,5   m 2,000 5,68 11,36

33 286130003100

Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč, 
vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), 
REHAU   m 2,000 0,67 1,34

38 286220045400
Násuvná objímka RAUTITAN PX D 25 mm, materiál: PVDF, 
REHAU   ks 4,000 1,67 6,68

34 733167124
Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN flex lisovaním 
D 32x4,4   m 24,000 7,26 174,24

35 286130003300

Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 32x4,4 mm, 6 m tyč, 
vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), 
REHAU   m 24,000 0,97 23,28

39 286220045500
Násuvná objímka RAUTITAN PX D 32 mm, materiál: PVDF, 
REHAU   ks 6,000 3,36 20,16

40 733167136 Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN lisovaním D 16   ks 24,000 3,45 82,80

41 286220042400
Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 16 mm , 
materiál: PPSU, REHAU   ks 24,000 3,45 82,80

42 733167139 Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN lisovaním D 20   ks 10,000 3,90 39,00

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ľ.Dado

Dátum:   20. 2. 2024



43 286220042500
Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 20 mm , 
materiál: PPSU, REHAU   ks 10,000 4,85 48,50

44 733167145 Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN lisovaním D 32   ks 14,000 5,97 83,58

45 286220042700
Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 32 mm , 
materiál: PPSU, REHAU   ks 12,000 11,35 136,20

46 286220043200
Spojka redukovaná RAUTITAN PX D 32-25 mm, materiál: 
PPSU, REHAU   ks 2,000 11,35 22,70

47 733167157
Montáž plasthliníkového prechodu RAUTITAN lisovaním D 
16   ks 32,000 3,45 110,40

48 198730019700
Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX+ 16 - R 3/4 
/L15, červený bronz, REHAU   ks 32,000 7,98 255,36

49 733167178 Montáž plasthliníkového kolena RAUTITAN lisovaním D 16   ks 52,000 3,45 179,40

50 286220006800
Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími zarážkami D 16 
mm, materiál: PPSU, REHAU   ks 52,000 5,41 281,32

51 733167181 Montáž plasthliníkového kolena RAUTITAN lisovaním D 20   ks 14,000 3,90 54,60

52 286220006900
Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími zarážkami D 20 
mm, materiál: PPSU, REHAU   ks 14,000 6,78 94,92

53 733167187 Montáž plasthliníkového kolena RAUTITAN lisovaním D 32   ks 8,000 5,97 47,76

54 286220007100
Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími zarážkami D 32 
mm, materiál: PPSU, REHAU   ks 8,000 16,50 132,00

55 733167199 Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 16   ks 18,000 3,45 62,10

56 286220017000
T-Kus RAUTITAN PX D 16 mm, odbočka a prietok rovnaké, 
materiál: PPSU, REHAU   ks 18,000 7,07 127,26

57 733167200 Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 20   ks 8,000 3,90 31,20

58 286220017400
T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-16 mm, odbočka a prietok 
redukované, materiál: PPSU, REHAU   ks 6,000 7,58 45,48

59 286220017500
T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-20 mm, odbočka 
redukovaná, materiál: PPSU, REHAU   ks 2,000 8,05 16,10

60 733167203 Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 25   ks 2,000 4,40 8,80

61 286220018400
T-Kus RAUTITAN PX D 25-20-20 mm, odbočka a prietok 
redukované, materiál: PPSU, REHAU   ks 2,000 9,16 18,32

62 733167206 Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 32   ks 2,000 5,97 11,94

63 286220019700
T-Kus RAUTITAN PX D 32-32-20 mm, prietoková redukcia, 
materiál: PPSU, REHAU   ks 2,000 20,51 41,02

65 998733201.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m   % 44,525 1,04 46,13

734 Ústredné kúrenie - armatúry   1 087,85

22 734223230.S
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C 
so vstavaným snímačom   ks 16,000 2,39 38,24

23 551280001400
Termostatická hlavica kvapalinová T470C, leštený chróm, 
max. 10 bar, GIACOMINI   ks 16,000 26,08 417,28

24 734223255.S Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies   ks 16,000 3,42 54,72

25 003L0280
RLV-K, priame, DN3/4" AG, DN1/2" IG, prestaviteľné z dvoj 
na jednorúrkovú prevádzku   ks 16,000 26,08 417,28

26 734223257.S Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá   ks 32,000 2,86 91,52

27 013G4156

Zverné spojky pre RLV-K, RLV-KS, RA 15/6, VHS, pripoj. 
3/4" IG, rozmer rúrky 16 x 2,0 obsahuje zverný krúžok a 
presuvnú maticu s oporným puzdrom   ks 32,000 2,08 66,56

66 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   % 12,178 0,19 2,25

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   1 842,41

6 735154040.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 2,000 9,40 18,80

7 10060040-60-0010 RADIK VK 10-0600/0400   ks 2,000 68,40 136,80

8 735154140.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 3,000 9,56 28,68

9 21060040-60-0010 RADIK VK 21-0600/0400   ks 1,000 81,00 81,00

10 21060050-60-0010 RADIK VK 21-0600/0500   ks 2,000 84,00 168,00



11 735154141.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm   ks 1,000 10,22 10,22

12 21060080-60-0010 RADIK VK 21-0600/0800   ks 1,000 99,00 99,00

13 735154142.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ks 6,000 10,88 65,28

14 21060100-60-0010 RADIK VK 21-0600/1000   ks 5,000 109,00 545,00

15 22060100-60-0010 RADIK VK 22-0600/1000   ks 1,000 127,00 127,00

16 735154150.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 1,000 10,42 10,42

17 21090050-60-0010 RADIK VK 21-0900/0500   ks 1,000 107,00 107,00

18 735154151.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm   ks 3,000 11,51 34,53

19 21090070-60-0010 RADIK VK 21-0900/0700   ks 1,000 119,00 119,00

20 21090080-60-0010 RADIK VK 21-0900/0800   ks 1,000 95,46 95,46

21 22090090-60-0010 RADIK VK 22-0900/0900   ks 1,000 157,00 157,00

67 998735201.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 
m   % 33,124 1,18 39,22

Celkom   7 245,68



Stavba:   Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Objekt:   SO-01 Prístavba k materskej škole

Časť: Zdravotechnika -  ZAPOČITANÉ V SO 01

Objednávateľ:   Obec Bzovík

Zhotoviteľ:   Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Miesto:  Bzovík

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   667,80

1 Zemné práce   477,17
1 13220-1101 H?benie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3   m3 5,200 31,42 163,38

2 13220-1109 Príplatok za lepivos? horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm   m3 5,200 8,89 46,23

3 16110-1101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m   m3 5,200 39,79 206,91

4 17410-1101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu   m3 3,120 3,49 10,89

5 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny   m3 1,560 16,58 25,86

6 583311830 Kamenivo ?ažené drobné 0-4 Z   m3 1,560 15,32 23,90

4 Vodorovné konštrukcie   25,78

7 45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva 
drobného ?aženého   m3 0,520 49,57 25,78

8 Rúrové vedenie   21,60
8 88121811R Zaústenie prípojky do exist. kanaliza?ného potrubia   kus 1,000 21,60 21,60

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   143,25
9 97110-2306 V?tanie príklepom diery do d 65 mm do betónu   kus 5,000 8,24 41,20

10 99827-1101
Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a 
kanaliza?ného potrubia   t 3,596 28,38 102,05

PSV Práce a dodávky PSV   15 258,78

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   3 168,00
11 72117-1109 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2   m 3,000 23,48 70,44

12 72117-1110 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2   m 3,000 24,60 73,80

13 72117-1112 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2   m 7,000 29,38 205,66

14 72117-3606 Potrubie kanaliza?né z PPR hrdlové odpadné DN 100   m 49,000 24,82 1 216,18

15 72117-4042 Potrubie kanaliza?né z PPR pripojovacie DN 40   m 26,000 22,75 591,50

16 72117-4042 Potrubie kanaliza?né z PPR pripojovacie DN 50   m 23,000 22,75 523,25

17 72117-4042 Potrubie kanaliza?né z PPR pripojovacie DN 75   m 6,000 23,85 143,10

18 72119-4104 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8   kus 19,000 3,70 70,30

19 72119-4105 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8   kus 2,000 4,10 8,20

20 72119-4109 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3   kus 13,000 6,07 78,91

21 72127-3145 Ventila?né hlavice novodurové pr. 110/600   kus 3,000 15,59 46,77

22 72129-0111 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125   m 152,000 0,84 127,68

23 99872-1202
Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 
m   % 15,000 0,81 12,21

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   4 288,88

24 72217-4021
Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 
16 x 2,7 mm   m 33,000 10,75 354,75

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ľ.Dado

Dátum:   20. 2. 2024



25 72217-4022
Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 
20 x 3,4 mm   m 95,000 10,65 1 011,75

26 72217-4023
Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 
25 x 4,2 mm   m 27,000 12,89 348,03

27 72217-4024
Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 
32 x 5,4 mm   m 8,000 15,79 126,32

28 72218-2111 Ochrana potrubia izoláciou DN 16   m 33,000 1,84 60,72

29 72218-2112 Ochrana potrubia izoláciou DN 20   m 95,000 2,90 275,50

30 72218-2113 Ochrana potrubia izoláciou DN 25   m 27,000 2,04 55,08

31 72218-2114 Ochrana potrubia izoláciou DN 32   m 8,000 2,99 23,92

32 72219-0401
Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 
15   kus 58,000 7,95 461,10

33 72222-0111 Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2   kus 48,000 3,88 186,24

34 72222-0121
Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 
1/2x150mm   pár 4,000 7,56 30,24

35 72222-2219 Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúš?ací K 275 M G 1/2   kus 3,000 3,88 11,64

36 72223-1043 Armat. vodov. s 2 závitmi, posúva? klinový VE 3040 G 1   kus 1,000 4,41 4,41

37 72223-1142 Ventil závitový poistný rohový G 3/4   kus 3,000 12,58 37,74

38 72223-2044 Kohút gu?ový priamy G 3/4   kus 6,000 15,99 95,94

39 72223-2045 Kohút gu?ový priamy G 1   kus 4,000 27,60 110,40

40 72223-2046 Kohút gu?ový priamy G 1 1/2   kus 2,000 27,60 55,20

41 72223211R Ventil gu?ový priamy G 3/4 s odvodnením   kus 3,000 15,99 47,97

42 72223212R
Ventil gu?ový termostatický min. 0,2 bar, uzavretie TÚV do 
1s   kus 2,000 22,46 44,92

43 72223213R Spätná klapka G 1 kontrolovate?ná   kus 1,000 4,46 4,46

44 72225-4229
Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/20 na stenu 
700x700x200mm   

súbo
r 1,000 444,00 444,00

45 72229-0226 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50   m 163,000 1,54 251,02

46 72229-0234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80   m 163,000 1,11 180,93

47 99872-2202 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m   % 120,000 0,56 66,60

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   7 746,90

48 72511-9109 Montáž splach. nádrží bez roh. ventila vysoko položené   
súbo
r 3,000 10,52 31,56

49 72511-9305 Montáž záchodovým mís kombinovaných   
súbo
r 13,000 27,20 353,60

50 551672910 Sedátko záchodové štandardná kvalita   kus 3,000 15,00 45,00

51 642328030 Misa záchodová Kombi štandardná kvalita   kus 3,000 84,40 253,20

52 642373110 Misa záchodová BABY 2703.7 biela vnút. zapus. odp. V   kus 10,000 104,30 1 043,00

53 6423E9003 Sedadlo BABY 9703.7   kus 10,000 28,50 285,00

54 72511-9309 Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus   kus 13,000 1,48 19,24

55 72521-9201 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly   
súbo
r 19,000 35,05 665,95

56 642143310
Umývadlo biele 600x490x205mm so zadnou stenou typ 
1433 V-4 V   kus 5,000 27,40 137,00

57 64218101R Umývadlo biele diturvitové detské   kus 10,000 59,10 591,00

58 64221131R Umývatko biele malé -WC   kus 4,000 28,00 112,00

59 72511-9309 Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus   kus 19,000 1,48 28,12

60 72524-9101 Montáž sprchových kabín   
súbo
r 1,000 44,70 44,70

61 5521F0957 Dvere sprchové transparent   kus 1,000 162,00 162,00

62 72524-9104 Montáž sprchovej vani?ky   
súbo
r 1,000 39,97 39,97

63 5521C011R Vani?ka sprchová oce?. smalt. biela   kus 1,000 50,40 50,40

64 72533-9101
Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a 
splach nádrže   

súbo
r 3,000 17,68 53,04

65 642711010 Výlevka keramická typ 71046 biela 1   kus 3,000 68,50 205,50



66 725539252 Montáž elektr.ohrieva? 50 l   
súbo
r 1,000 42,16 42,16

67 54132237R Elektr. ohrieva? vody 50l akumula?ný (2kW/230V)   kus 1,000 379,92 379,92

68 72553-9253 Montáž elektr.ohrieva? 80 l   
súbo
r 1,000 45,13 45,13

69 54132241R Elektr. ohrieva? vody 80l akumula?ný (2kW/230V)   kus 1,000 433,88 433,88

70 72553-9255 Montáž elektr.ohrieva? 120 l   
súbo
r 1,000 47,15 47,15

71 54132244R Elektr. ohrieva? vody 120l akumula?ný (2kW/230V)   kus 1,000 475,13 475,13

72 72581-9402 Montáž ventilov rohových G 1/2   
súbo
r 44,000 6,62 291,28

73 55141010R Ventil rohový G 1/2x3/8   kus 44,000 4,42 194,48

74 72582-1200
Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná 
kvalita   

súbo
r 3,000 56,70 170,10

75 72582-1400
Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná 
kvalita   kus 19,000 42,50 807,50

76 72584-0200 Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita   
súbo
r 1,000 42,70 42,70

77 72586-0010
Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 
štandardná kvalita   kus 19,000 25,90 492,10

78 72586-9210 Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50   kus 1,000 7,55 7,55

79 551618230 Uzávierka zápach sprch samo? HL 514   kus 1,000 46,54 46,54

80 72598-0113 Dvierka kovové lakované 30/30   kus 5,000 23,00 115,00

81 99872-5202
Presun hmôt pre zaria?. predmety v objektoch výšky do 12 
m   % 120,000 0,30 36,00

734 Armatúry   55,00
82 73442113R Montáž a dodávka manometer   kus 1,000 45,00 45,00

83 998734202 Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 12 m   % 1,000 10,00 10,00

Celkom   15 926,58



Stavba:   Stavba Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzovík

Objekt:   SO-01 Prístavba k materskej škole

Časť: VZDUCHOTECHNIKA -  ZAPOČITANÉ V SO 01

Objednávateľ:   Obec Bzovík

Zhotoviteľ:   Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Miesto:  Bzovík

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

Z1-VETRANIE MIESTNOSTI 
SOCIALNYCH ZARIADENI   491,73
KOD11136 S DOBEHOM - V=160m3/hod, N=15W/230V-
KRYTIE IPX4   ks 5,000 43,89 219,45

SAMOTAHOVA HLAVICA IMOS - SH 125 - NA SPIRO   ks 2,000 48,06 96,12

FLEXO TERMOFLEX MO 100   bm 6,000 10,79 64,74

FLEXO ALUFLEX Mo 127   bm 3,000 5,14 15,42

POTRUBIE SPIRO   

POTRUBIE SPIRO-D100/20%TVAR   bm 8,000 6,50 52,00

RURA  125/1500-IZOLOVANE S OPLECHOVANIM   ks 2,000 22,00 44,00

Z2-VETRANIE S REKUPERACIOU   3 252,50
REKUPERACNA JEDNOTKA MULTI VAC-REG SMART-
100/600 V=40m3/HOD., TERM. UCINNOST REK.-75%, 
N=28,3W/230V, HLUC.-40dB/A/   ks 4,000 742,00 2 968,00

POMOCNE PRACE-STAVEBNE UPRAVY   HZS 10,000 28,45 284,50

SPOLOČNÝ MATERIÁL   1 700,00
SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL   kg 10,000 35,00 350,00

MATERIAL NA ZAVESY   kg 5,000 33,00 165,00

ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTAZI   kg 5,000 35,00 175,00

DOPRAVNÉ A OBSTARÁVACIA PRIRÁŽKA   % 8,000 50,00 400,00

PRESUN HMÔT, VVP   % 5,000 50,00 250,00

SKÚŠKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY   % 12,000 30,00 360,00

Celkom   5 444,23

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER

Spracoval:   Ľ.Dado

Dátum:   16. 2. 2024
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Príloha č. 2

Názov zákazky                                           Rozčírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík - stavebné práce
Dĺžka realizácie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

BÚRACIE PRÁCE BUDOVY

Práce a dodávky HSV

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

Konštrukcie tesárske

Konštrukcie klampiarske

Konštrukcie stolárske

Podlahy povlakové

Zasklievanie

Práce a dodávky M

Elektromontáže

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU

Práce a dodávky HSV

Zvislé a kompletné konštrukcie

Úporavy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt HSV

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

Izolácie tepelné

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

Konštrukcie tesárske

Konštrukcie - drevostavby

Konštrukcie klampiarske

Konštrukcie - krytiny tvrdé

Konštrukcie stolárske

Konštrukcie doplnkové - kovové

Podlahy z dlaždíc

Podlahy povlakové

Podlahy syntetické

Obklady

Nátery

Maľby

ELEKTROINŠTALÁCIA

Práce a dodávky HSV

                                                                                                                                                         Harmonogram postupu prác 

                                                 14 mesiacov

Popis 6. 7. 8. 9. 10.1. 2. 3. 4. 5.
                                               Mesiac realizácie

11. 12. 13. 14.



Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Práce a dodávky PSV

Elektrická prípojka a el. prívod

Elektrická inštalácia

Rozvádzač HR

Rozvádzač RS1

Rozvádzač RS2

Bleskozvod a uzemnenie

VYKUROVANIE

Práce a dodávky HSV

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Práce a dodávky PSV

Izolácie tepelné

Ústrené kúrenie - strojovne

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

Ústredné kúrenie - armatúry

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

Práce a dodávky M

Revízie

ZDRAVOTECHNIKA

Práce a dodávky PSV

Zemné práce

Zakladanie

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt HSV

Práce a dodávky PSV

Izolácie tepelné

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

Konštrukcie doplnkové kovové

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Komunikácie

Rúrové vedenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt HSV

OPLOTENIE, SPEVNENÉ PLOCHY, VONKAJŠIE ÚPRAVY

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Zakladanie

Zvislé a kompletné konštrukcie

Komunikácie

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Rúrové vedenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt HSV



Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovové

Nátery

DETSKÉ IHRISKO - MOBILIÁR

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt HSV

Dátum 26.04.2024                                                                                                                  

Za prijímateľa:                                                                                                                                                                                 

.........................................................................................
Ing. Peter Lazár
starosta obce

 Za dodávateľa stavebných prác:

Ľubomír Dado
................................................................

konateľ

   Dátum 26.04.2024



24 

Príloha č. 3 
 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri  plnení vyššie uvedenej zákazky: 
    
NEBUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A CELÉ PLNENIE ZABEZPEČÍM SÁM * 
*Nehodiace sa prečiarknuť 
 
BUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A NA TENTO ÚČEL UVÁDZAM údaje o 
subdodávateľoch*: 
*Nehodiace sa prečiarknuť 
 
Subdodávateľ č. 1 
 
Obchodné meno:   ...................... 
Sídlo:     ...................... 
Zastúpený:   ...................... 
Zapísaný:   ...................... 
IČO:      ......................  
DIČ:     ......................   
 
Predmet subdodávky:  ....................... 
 
Podiel subdodávky v %: ....................... 
  
v prípade viacerých subdodávateľov doplňte vyššie uvedené údaje pre každého subdodávateľa 
 
 
 
 
V Krupine, dňa 26.04.2024                     Ľubomír Dado                                                        

 
uviesť miesto a dátum podpisu                                        vypísať meno, priezvisko a funkciu 
                                                                                               oprávnenej osoby uchádzača 

  podpis + pečiatka (ak sa používa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


