

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Bzovík
Sídlo:	Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Zastúpený:	Ing. Peter Lazár – starosta obce
IČO:	00319767
DIČ:	2021152430
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Peter Lazár – starosta obce
c) výkonu technického dozoru investora stavby:	Ing. Igor Kokavec
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK17 0200 0000 0048 9724 7953
Telefón:	+421 907 852 925
E-mail:	bzovik.starosta@gmail.com , obecnyuradbzovik@gmail.com

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	I.S.O.N. spol. s r.o.
Sídlo:	Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina
Zapísaný	Okresný súd Banská Bystrica, vložka č. 13782/S
IČO:	43779280
DIČ:	2022484079
IČ DPH:	SK2022484079
bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK10 7500 0000 0040 1111 1759
zastúpený:	Ing. Róbert Kováčik, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Róbert Kováčik
b) výkonu funkcie stavbyvedúceho pre pozemné stavby:	Rastislav Haring
Telefón:	+421 949516566
E-mail:	info@ison.sk , isonkovacik@gmail.com

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivoj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**NKP kláštor premonštrátov Bzovík – Rozvoj cestovného ruchu v obci Bzovík**“, ktoré realizoval verejný obstarávateľ/Objednávateľ v súlade s § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch pre proces verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok č. I

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 1.2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa Článku č. III tejto Zmluvy.
- 1.2 Predmetom Diela sú stavebné práce s cieľom realizácie zákazky NKP kláštor premonštrátov Bzovík – Rozvoj cestovného ruchu v obci Bzovík na pozemku parcelné č. 1, 2 a 3 KN-C v k. ú. Bzovík. Podrobné informácie sa nachádzajú v *Projektovej dokumentácii a v Zadaní (výkaz výmer)*.
- 1.3 V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
- a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - b) v súlade s projektovou dokumentáciou „*OBNOVA NKP KLÁŠTOR PREMONŠTRÁTOV*“ a jej jednotlivých častí (OSADENIE OCHODZE, VEREJNÉ TOALETY, ODDYCHOVÁ ZÓNA, OSVETLENIE), ktorú vypracoval projektant Ing. arch. Jakub Zelenčík, ARCHZET s. r. o., Bzovík 66, 962 41 Bzovík, ktorá bola podkladom vo verejnom obstarávaní a ktorú odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania objektu v súlade s Článkom č. II ods. 2.1 tejto Zmluvy,
 - c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia,
 - d) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania,
 - e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
- 1.5 V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1.1 tohto Článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok č. II

Čas plnenia

- 2.1 Objednávateľ sa zaväzuje písomne (listinne poštou alebo elektronicky emailom) upovedomiť Zhotoviteľa o skutočnosti, že Zmluva nadobudla účinnosť a to do piatich pracovných dní odo dňa ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. Objednávateľ sa dohodne so Zhotoviteľom na termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude zaznamenané v Protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) vykonať Dielo v lehote do **7 mesiacov** od odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi, pričom vykonanie Diela v skoršom termíne je možné.
 - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení Diela akceptovať požiadavky Objednávateľa týkajúce sa úpravy časového harmonogramu ak vyvstanú.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

- a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
 - b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
 - c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie) a zatiaľ neukončené administratívne schválenie predložených zmien ak vyvstanú.
- 2.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 2.4 tohto Článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, t. j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 2.4 tohto Článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
- 2.7 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 10 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok č. III Cena za Dielo

- 3.1 Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	166 303,70 EUR
Sadzba DPH	23 %
Hodnota DPH	38 249,85 EUR
Cena celkom vrátane DPH	204 553,55 EUR

- 3.2 Cena je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 3.5 tohto Článku.
- 3.3 Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“), bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy účtovať aj DPH v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 3.1 tohto Článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 3.5 písm. a) tohto článku.
- 3.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 3.1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom

Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
- úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
- náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti k realizácii stavebných prác v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti a pod.
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
- náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
- náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
- prípadné náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie Diela,
- náklady na colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác počas soboty príp. nedele,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na vypracovania projektu skutočného vyhotovenia,
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy je možné meniť iba so súhlasom oboch zmluvných strán a to iba v prípade:

- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
- b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii /výkazu výmer/ inej dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie sú dotknuté ustanovenie podľa odseku 3.8 písm. d) tohto Článku Zmluvy,
- c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.

3.6 Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúladow projektovej dokumentácie /výkazu výmer/ inej dokumentácie

obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

- 3.6.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
- 3.6.2 Predložená požiadavka musí byť odsúhlasená autorom Diela (zhotoviteľom PD) a stavebným dozom Objednávateľa.
- 3.6.3 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom.

Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena, okrem prípadu podľa písm. b),
 - b) pri položke výkazu výmer, ktorou je odvoz a likvidácia odpadu, Zhotoviteľ je oprávnený účtovať jednotkovú cenu len do vyčerpania predpokladaného množstva uvedeného vo výkaze výmer; po prekročení uvedeného množstva je, vzhľadom na zvýhodnené ceny poplatkov, ktoré sú účinné voči všetkým zhotoviteľom Objednávateľa, oprávnený účtovať len cenu podľa cenníka prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu v lokalite Krupina,
 - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS resp. alternatívnom cenníku, budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia,
 - d) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a ani v cenníku CENKROS resp. alternatívnom cenníku bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca CENKROS resp. alternatívneho cenníka.
- 3.6.4 Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej ceny Diela a hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % z hodnoty pôvodnej Zmluvy, osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach zmluvných, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia, ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny rozsahu vykonania prác na Diele alebo zmenu zamietne. V prípade, ak hodnota všetkých zmien presiahla 15 % z hodnoty pôvodnej Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- V prípade zmien Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie sa vzťahuje na každú zmenu.
- 3.6.5 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.

3.7 Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnenia postup podľa odseku 3.6 tohto Článku Zmluvy.

3.8 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
- c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
- d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúlady majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť,

- e) požiadavky na doplnenie nenacenených položiek, ktoré úzko súvisia s daným úkonom stavebnej práce, ale nie sú samostatnou položkou ocenené (napr. pri zatepľovaní odtrhové skúšky, vyrovnanie, alebo penetrovanie podkladu, prenos materiálov, lešenia, demontáž a montáž káblov alebo svetidiel na fasáde a pod.).
- 3.9 Zmena rozsahu prác na Diela vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
- 3.10 Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa Článku č. III ods. 3.1 tohto Článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok č. IV **Platobné podmienky a fakturácia**

- 4.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí časti Diela, resp. po jeho ukončení, podľa tejto Zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu Diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela v dvoch častiach:
- a) Min. 50 % z celkovej ceny Diela, po tom, ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 50 % v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (*finančná hodnota súčtu objednávatelom odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude predstavovať minimálne 50 % z celkovej ceny diela*).
 - b) Max. 50 % z celkovej ceny Diela po tom ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 50 % v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (*finančná hodnota súčtu objednávatelom odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude predstavovať maximálne 50 % z celkovej ceny diela*).
- 4.3 Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súbor súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok vystavených podľa odseku 4.4 tohto Článku Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ pred každou fakturáciou zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a musí byť vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor investora stavby uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- 4.5 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
- názov Diela,
 - obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
 - obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
 - číslo Zmluvy,
 - predmet úhrady,
 - vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - deň zdaniteľného plnenia,

- deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (sadzba DPH) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila, pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - názov projektu „*NKP kláštor premonštrátov Bzovík – Rozvoj cestovného ruchu v obci Bzovík*“ a odkaz na číslo Zmluvy o poskytnutí príspevku.
- 4.6 Písomná faktúra sa doručuje v **štyroch vyhotoveniach** na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov Objednávateľ umožňuje aj vydávanie a prijímanie zaručenej elektronickej faktúry, ak sú na to vytvorené technické predpoklady zo strany príslušných štátnych orgánov a zo strany Objednávateľa.
- 4.7 Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy, podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti (ak je relevantné) a jednotlivé súpisy vykonaných prác a dodávok vyhotovené podľa odseku 4.4 tohto Článku Zmluvy.
- 4.8 Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 4.9 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
- 4.10 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.
- 4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

Článok č. V

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
- 5.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 5.3 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.4 Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu – budúceho staveniska podľa Článku č. II ods. 2.1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť **stavebný denník** v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní Zmluvných strán pri preberaní objektu. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných

pracovníkov podľa remesiel (vrátane subdodávateľov), údaje o počasi, počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, odvoze a likvidácii odpadu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy. Stavebný denník musí obsahovať aj prehľad potrebných skúšok, ktoré sa na stavbe uskutočnili, prehľad objednávok subdodávateľov, vymedzenie, aké zmluvy boli v súvislosti so stavbou uzatvorené a kedy, vymedzenie všetkých dokladov, ktoré sa prác týkajú a zoznam technickej a inej dokumentácie.

5.5 Zhotoviteľ je povinný v lehote do **5 pracovných dní** odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:

- a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
- b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
- c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
- d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
- e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zariadenia staveniska do stavebného denníka.

5.6 Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:

- a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
- b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
- c) Zákonom č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- d) Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- e) Nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
- f) Nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
- g) Vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
- h) Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
- i) Zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
- j) Vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

5.7 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:

- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporúčené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
- b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
- c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
- d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
- e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
- f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
- g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za mesiac kontrolného dňa Diela
- h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
- i) vyhotovovať priebežne fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD/DVD alebo USB nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, prípadne na požiadanie pre potreby vyhotovenia monitorovacej správy alebo Žiadosti o platbu,
- j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
- k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát preukázanie zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
- l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
- m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
- n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.),
- o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
- p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
- q) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to:

stavbyvedúci – pozemné stavby: Rastislav Haring, 11694*10*

- r) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena q) písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru Objednávateľa za novo navrhovanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom bude

uzavretý dodatok k Zmluve o dielo. Zmena je účinná dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k tejto Zmluve,

- s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
- t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
- u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
- v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a príslušných plôch a komunikácií,
- w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
- x) ak si to Objednávateľ uplatní, uskladniť zeminu a ornicu, ktorých vlastníkom je, na ním určenej skládke, na vymedzenom depozitnom priestore tejto skládky podľa druhu na samostatných depóniách a za jej uskladnenie účtovať 0,00 €,
- y) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- z) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
- aa) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

5.8 V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj **poistenie za škody**, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. **Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy na minimálnu poistnú sumu rovnú hodnote Diela podľa ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní a preukázať, že má uhradené poistné za obdobie podľa predmetnej poistnej zmluvy.**

5.9 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.

5.10 Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:

- a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
- b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
- c) nepoužiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

5.11 Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch (nahradenie výrobku na trhu novším produktom, výnimočná a neprekonateľná nedostupnosť pôvodného výrobku) oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na

zámenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, stavebným dozorom, musia byť vykonané písomne formou dodatku k tejto Zmluve.

5.12 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.

5.13 Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:

- a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia,
- c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízných skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,
- d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, a pod.),
- e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
- f) kópií zo stavebného denníka,
- g) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
- h) potvrdení správcu registrovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
- i) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
- j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
- k) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD alebo USB nosiči (Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať každú položku z výkazu výmer)

5.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

5.15 Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie.

Článok č. VI

Práva a povinnosti Objednávateľa

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
- 6.2 Objednávateľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania staveniska odovzdať Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, identické s tou, ktorá bola overená v stavebnom konaní v tlačenej forme a ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela, okrem tých, ktorých obsah je zohľadnený vo vydanom stanovenom povolení.
- 6.3 Objednávateľ zvoláva a riadi **najmenej každý mesiac** kontrolný deň stavby / Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. V prípade odôvodnenej potreby je Objednávateľ oprávnený zavolať kontrolný deň stavby aj mimo tohto intervalu.
- 6.4 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 6.5 Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok č. VII

Subdodávateľa

- 7.1 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
- 7.2 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.
- 7.4 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený navrhnúť zmenu, alebo doplnenie subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy na základe písomného oznámenia návrhu zmeny Objednávateľovi. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa uvedených v Prílohe č. 3 sa schvaľujú v Dodatku k tejto zmluve. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa je účinná dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku k tejto Zmluve.

- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
- a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklady k splneniu podmienok účasti osobného postavenia,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
- 7.6 Subdodávateľ uvedený v Prílohe č. 3 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
- 7.7 Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávatelovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný Zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

Článok č. VIII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
- 8.2 Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatí Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa Článku č. II tejto Zmluvy.
- 8.3 K odovzdaniu a prevzatí dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle Článku č. I ods. 1.5 a č. V ods. 5.15 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 5.15 tejto Zmluvy, má Dielo vady.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 EUR za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
- 8.5 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
- 8.6 Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

- 8.7 Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

Článok č. IX

Vlastníctvo Diela, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

- 9.1 Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 9.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
- 9.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok č. X

Zodpovednosť za vady a záruka

- 10.1 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
- 10.3 Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
- 10.4 Dielo má vady, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 18 tejto Zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
- 10.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.

- 10.6 V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.7 Záručná doba Diela je **60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcem technológií** a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela.
- 10.8 Záručná doba Diela neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 10.9 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 10.10 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 10.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná e-mailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
- 10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa Článku X ods. 10.11 Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ osobitným listom alebo e-mailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vád.
- 10.13 O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
- 10.14 V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
- 10.15 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky jednotlivých technologických dodávok a stavebných objektov podľa článku I ods. 1.2 prostredníctvom ich dodávateľov (resp. prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 10.12 tohto Článku Zmluvy sa neaplikuje.
- 10.16 Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok č. XI

Sankcie a ukončenie Zmluvy

- 11.1** V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk, pandémie a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
- 11.2** V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa v období od prevzatia staveniska a pred uplynutím lehoty podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.

- 11.3** V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie väd Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.4** Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 5.16 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Objednávateľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.5** V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa Článku č. VII tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 11.6** V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH.
- 11.7** Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu,
 - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
- 11.8** Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 11.9** V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
- 11.10** Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 11.9 tohto Článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 11.10 tohto Článku Zmluvy.
- 11.11** Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.12** Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
- 11.13** Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
- a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia Článku č. IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.

11.14 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

11.15 V prípade rozhodnutia Poskytovateľa príspevku, že Objednávateľ je povinný vrátiť príspevok/jeho časť z dôvodu preukázateľnej chyby na strane Zhotoviteľa (napr. nedodržanie zmluvnej lehoty výstavby, zámena materiálu bez predchádzajúceho odsúhlasenia), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške neoprávneného príspevku/jeho časti do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľom.

11.16 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

11.17 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.

11.18 Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka vo výške 5% z celkovej sumy diela s DPH (10 227,68 EUR).

11.19 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania objektu zložiť na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku alebo doručiť Objednávateľovi **originál bankovej záruky** v hodnote podľa bodu 11.18 tohto článku.

11.20 Objednávateľ je oprávnený použiť Realizačnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy alebo ak Zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Realizačnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Realizačnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. do výšky 5% z celkovej ceny diela s DPH, a to najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

11.21 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku v lehote podľa vyššie uvedeného bodu tejto Zmluvy je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100 (sto) EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5% z Realizačnej zábezpeky.

11.22 V prípade, ak Zhotoviteľ nezloží na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku/nedoručí originál bankovej záruky podľa bodu 11.19 tejto Zmluvy, alebo ju nedoplní v súlade s bodom 11.20 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.

11.23 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku/bankovú záruku, resp. jej zostatok v prípade jej uplatnenia a to najneskôr do **10 pracovných dní** od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Článok č. XII

Dôvernosc' informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

- 12.1 Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
- 12.2 Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
- 12.3 Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
- je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
 - boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
 - boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
- 12.4 Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
- 12.6 Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
- 12.7 V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Článok č. XIII

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 13.2 Verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy o dielo. Zmluva nadobudne účinnosť keď nadobudne účinnosť Zmluva o poskytnutí príspevku uzavretej medzi Poskytovateľom a Prijímateľom/Objednávateľom.
- 13.3 Verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom/objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 13.4 **Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.**
- 13.5 Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán, pričom postup uzatvárania dodatkov musí byť vždy vykonaný v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.6 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.

- 13.7 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
- 13.8 Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
- 13.9 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
- 13.10 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana.
- 13.11 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
- 13.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer v listinnej podobe

Príloha č. 2: Časový a finančný harmonogram realizácie projektu

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V Bzovíku	V Banskej Bystrici
dňa 08.05.2026	dňa 05.05.2026
..... podpis	 podpis
Ing. Peter Lazár štatutárny zástupca Objednávateľa	Ing. Róbert Kováčik štatutárny zástupca Zhotoviteľa
pečiatka	pečiatka

VÝKAZ VÝMER – ROZPOČET

Samostatný súbor Excel

Uchádzač pre každú položku uvedie svoj návrh ceny. Formulár „Rozpočet“ bude prílohou Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

Uchádzač vyplní rozpočet v tabuľkovom editore Excel a v ponuke ho predloží vo formáte XLS/XLSX (bez podpisu a pečiatky) a zároveň vo formáte .PDF (sken podpísaného a opečiatkovaného dokumentu).

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak vo Výzve na predkladanie ponúk, projektovej dokumentácii, vo výkaze výmer alebo ktorejkoľvek inej sprievodnej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom slovné označenie, niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok **ekvivalentným výrobkom** alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Ak uchádzač plánuje použiť ekvivalentné výrobky, predloží v ponuke „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“

ZOZNAM PONÚKANÝCH EKVIVALENTNÝCH POLOŽIEK

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri plnení vyššie uvedenej zákazky:

NEBUDEM VYUŽÍVAŤ ekvivalentné výrobky a celé Dielo budem realizovať podľa Zadania predloženého verejným obstarávateľom v Súťažných podkladoch *

**Nehodiace sa prečiarknuť*

~~**BUDEM VYUŽÍVAŤ** ekvivalentné výrobky a za týmto účelom predkladám nižšie v tabuľke zoznam ekvivalentných výrobkov vrátane dokladov k preukázaniu požadovaných technických a funkčných parametrov navrhnutých ekvivalentných výrobkov*.~~

~~**Nehodiace sa prečiarknuť*~~

Objekt, časť	Por. číslo položky	Kód položky	Pôvodný popis položky uvedený vo Výkaze výmer	Nový popis položky (navrhovaný ekvivalent)	Popis parametrov navrhovaného ekvivalentu

Príloha:

Na preukázanie požadovaných technických a funkčných vlastností ekvivalentných výrobkov predkladám technické listy, vyhlásenia o zhode, podrobnú špecifikáciu a pod..

V Banskej Bystrici, dňa: 05.05.2026

[uviesť miesto a dátum podpisu]

.....
Ing. Róbert Kováčik, konateľ spoločnosti
[vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača]
podpis + pečiatka (ak sa používa)

ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

*Samostatná príloha vo formáte .PDF
predloží až úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy o dielo*

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri plnení vyššie uvedenej zákazky:

NEBUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A CELÉ PLNENIE ZABEZPEČÍM SÁM *

**Nehodiace sa prečiarknuť*

~~BUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A NA TENTO ÚČEL UVÁDZAM údaje o subdodávateľoch:~~

**Nehodiace sa prečiarknuť*

Subdodávateľ č. 1

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Zapísaný:

IČO:

DIČ:

Predmet subdodávky:

Podiel subdodávky v %:

v prípade viacerých subdodávateľov doplňte vyššie uvedené údaje pre každého subdodávateľa

V Banskej Bystrici, dňa: 05.05.2026

[uviesť miesto a dátum podpisu]

.....
Ing. Róbert Kováčik, konateľ spoločnosti
[vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača]
podpis + pečiatka (ak sa používa)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova NKP Kláštor Premonštrátov Bzovík

Objekt:

JKSO:

Miesto: Bzovík

Objednávateľ:

Obec Bzovík, Bzovík 289, 962 41 Bzovík

Zhotoviteľ:

I.S.O.N.spol. s r.o., Kráľová 11, Zvolenská Slatina

Projektant:

Spracovateľ:

Jana Kováčová

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.03.2026

IČO:

00319767

IČ DPH:

IČO:

43779280

IČ DPH:

SK2022484079

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

166 303,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižená	166 303,70	23,00%	38 249,85

Cena s DPH

v EUR

204 553,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

I.S.O.N spol. s r.o.

Kráľová 752/11, Zvolenská Slatina 962
IČO: 43 779 280, IČ DPH: 20224840

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova NKP Kláštor Premonštrátov Bzovík

JKSO:

Miesto: Bzovík

Objednávateľ:

Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík

Zhotoviteľ:

I.S.O.N.spol. s r.o., Kráľová 11, Zvolenská Slatina

Projektant:

Spracovateľ:

Jana Kováčová

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.3.2026

IČO:

00319767

IČ DPH:

IČO:

43779280

IČ DPH:

SK2022-64079

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			166 303,70
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná			
znižená	23,00%	166 303,70	38 249,85
Cena s DPH v EUR			204 553,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

I.S.O.N spol. s r.o.

Kráľová 752/11, Zvolenská Slatina 962 01
IČO: 43 779 280, IČ DPH: 2022494079

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova NKP Kláštor Premonštrátov Bzovík

Miesto: Bzovík

Dátum: 27.03.2026

Objednávateľ: Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík

Projektant:

Zhotoviteľ: I.S.O.N.spol. s r.o., Kráľová 11, Zvolenská Slatina

Spracovateľ:

Jana Kováčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		166 303,70	204 553,55
01	Verejné toalety	144 586,88	177 841,86
01	Architektúra	56 862,12	69 940,41
02	Zdravotechnika	68 432,70	84 172,22
03	Elektroinštalácia	19 292,06	23 729,23
SO04	Oddychová zóna - mobiliár	6 979,00	8 584,17
SO05	Osvetlenie exteriérov hradu	1 284,00	1 579,32
SO06	Osadenie ochodze	13 453,82	16 548,20

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SO-06 - Osadenie ochodze (Obnova NKP Kláštor Premonštrátov Bzovík)

Miesto: Bzovík

Dátum:

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant: Ing. arch. Jakub Zelenčík

Zhotoviteľ: I.S.O.N. spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina

Spracovateľ:

Kód čísla - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 453,82

HSV - Práce a dodávky HSV

4 215,50

4 - Vodorovné konštrukcie

2 636,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

479,23

99 - Presun hmôt HSV

1 099,34

PSV - Práce a dodávky PSV

9 238,32

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 238,32

ROZPOČET

Stavba:

SO-06 - Osadenie ochodze (Obnova NKP Kláštor Premonštrátov Bzovík)

Miesto: Bzovík

Dátum:

Objednávateľ: Obec Bzovík

Projektant: Ing. arch. Jakub Zelenčík

Zhotoviteľ: I.S.O.N. spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 453,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 215,50

D 4

Vodorovné konštrukcie

2 636,93

1	K	413321616.S	Betón nosníkov, železový tr. C 30/37	m3	0,603	170,00	103,36
2	K	413351109.S	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	2,700	22,44	60,59
3	K	413351110.S	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	2,700	5,36	14,47
4	K	413351213.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	1,125	30,61	34,66
5	K	413351214.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 10 kPa - odstránenie	m2	1,125	7,37	8,29
6	K	413351233.S	Príplatek za podpornú konštrukciu pre výšku 4-6m, do 10 kPa - zhotovenie	m2	1,125	6,92	7,79
7	K	413351234.S	Príplatek za podpornú konštrukciu pre výšku 4-6m, do 10 kPa - odstránenie	m2	1,125	1,91	2,15
8	K	430321616.S	Schodiskové konštrukcie a podesy, betón železový tr. C 30/37	m3	2,968	151,09	448,44
9	K	43032161.1	Príplatek za metličkovú úpravu povrchu	m2	15,541	4,00	62,18
10	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií, podest a nosníkov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,473	1 950,00	922,35
11	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,284	35,01	535,09
12	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	15,284	6,33	96,75
13	K	431351128.S	Príplatek za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m zhotovenie	m2	15,284	3,48	53,19
14	K	431351129.S	Príplatek za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m odstránenie	m2	15,284	0,78	11,92
15	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,700	23,93	64,61

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	431351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovcovej doske alebo na feréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,700	6,14	16,58
17	K	411355301.S	Denný prenájor: ručného systému svorky na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu do 200 mm	m	107,000	0,42	44,94
18	K	411355321.S	Montáž debnenia čela dosky svorkou uloženéj na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	10,700	8,57	91,70
19	K	411355331.S	Demontáž debnenia čela dosky svorkou uloženéj na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	10,700	5,41	57,89
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							479,23
20	K	971024481.S	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 900 mm, - 0,49700t	ks	3,000	52,90	158,70
21	K	979082111.S	Vnútrostaveniskové doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,491	13,77	20,53
22	K	979089711.S	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	1,000	300,00	300,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 099,34
23	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), závislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	46,327	23,73	1 099,34
D PSV Práce a dodávky PSV							9 238,32
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							9 238,32
24	K	767222110.S1	Montáž zábradií z ocele, kotvené chemickými kotvami	m	65,000	36,00	2 340,00
25	M	5535200029.1	Zábradie oceľové, oceľ piná + RAL	m	65,000	105,00	6 825,00
26	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 8 m	%	91,650	0,80	73,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Verejně toalety - Obnova NKP Klášter Premonštrátov

Objekt:

01 - Architektúra

JKSO:

Miesto: Bzovík

ČS:

Dátum: 27.03.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

I.S.O.N. spol. s.r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina

IČO:

43779280

IČ DPH:

SK2022484079

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**56 862,12**

	Základ dane	Sačzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	56 862,12	23,00%	13 078,29

Cena s DPH**v EUR****69 940,41****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

I.S.O.N spol. s.r.o.
 Kráľová 752/11, Zvolenská Slatina 962 01
 IČO: 43 779 280, IČ DPH: 2022484079

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

ka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejně toalety - Obnova NKP Klášter Premonštrátov

Objekt:

01 - Architektúra

Miesto: Bzovík

Dátum: 27.03.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: I.S.O.N. spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina

Spracovateľ:

Kód diálu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**56 862,12****HSV - Práce a dodávky HSV****18 152,58**

1 - Zemné práce

3 046,92

2 - Zakladanie

1 578,55

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 788,16

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 363,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 398,82

99 - Presun hmôt HSV

1 976,80

PSV - Práce a dodávky PSV**27 314,54**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 251,19

713 - Izolácie tepelné

865,21

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

5 879,82

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 215,00

766 - Konštrukcie stolárske

7 112,41

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

497,45

771 - Podlahy z dlaždíc

3 062,14

781 - Obklady

5 715,53

784 - Maľby

715,79

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**11 395,00****ROZPOČET**

Stavba:

Vodné točidlo - Obnova NKP Kláštor Premontreť

Objekt:

01 - Architektúra

Miesto: Bzovík

Dátum: 27.03.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: I.S.O.N. spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							56 862,12
D HSV Práce a dodávky HSV							18 152,58
D 1 Zemné práce							3 046,92
1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	12,768	132,53	1 692,14
2	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku hĺbky tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	12,768	7,11	90,78
3	K	162201219.S	Priplatek za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom hĺbky tr.1 až 4	m3	25,536	5,63	143,77
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	m3	12,768	12,12	154,75
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,768	5,16	65,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m (+4 km)	m ³	51,072	0,49	25,03
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	20,428	42,81	874,57
D 2			Zakladanie				1 578,55
8	K	271541031.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr. 0 - 63 mm	m ³	4,670	67,07	313,22
9	K	273313812.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m ³	7,005	144,00	1 015,02
10	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	46,700	5,36	250,31
D 3			Zvislé a kompletné konštrukcie				1 788,16
11	K	317185123	Prokladový trámec YTONG šírkou 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	51,84	103,68
12	K	340238225.S	Prímurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm	m ²	0,500	91,95	45,98
13	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG Klasik hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m ²	29,840	55,25	1 638,50
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 363,33
14	K	612421211.S	Opava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hrubá	m ²	138,606	1,60	221,77
15	K	612421331.S1	Opava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových - špalety okien	m ²	64,000	6,55	419,20
16	K	612460111.S1	Príprava vnútorného podkladu stien na síno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorm nasáklavosti - nové priečky	m ²	60,880	2,00	121,76
17	K	612460121.S1	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - pod jadrovú omietku	m ²	138,606	2,78	385,32
18	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m ²	88,662	2,39	211,90
19	K	612460241.S1	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm - na staré murivo	m ²	138,606	10,27	1 423,48
20	K	612465123	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, strojně nanášanie, RatioGlat, gletovaná omietka, hr. 10 mm	m ²	88,662	12,51	1 109,16
21	K	612481119.S1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením - nové priečky	m ²	60,880	8,43	513,22
22	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m ²	46,700	0,24	11,21
23	M	63230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m ²	53,705	0,69	37,06
24	K	632452138.S1	Cementový poter z betónárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m ²	46,700	19,47	909,25
D 9			Ostatné konštrukcie a práca-búranie				4 398,82
25	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	38,600	5,27	203,42
26	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m ²	50,970	6,27	319,58
27	K	965024121.S	Búranie podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m ²	51,070	2,26	115,42
28	K	966041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarabetón: hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -1,63000t	m ³	7,661	67,33	515,82
29	K	967031734.S	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, - 0,56700t	m ²	3,000	36,77	110,31
30	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	3,200	27,42	87,74
31	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,977	15,43	369,97
32	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+6 km)	t	143,862	0,53	76,25
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,977	13,77	330,16
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	95,908	1,44	138,11
35	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	23,977	4,97	119,17
36	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	23,977	83,95	2 012,87
D 99			Presun hmôt HSV				1 976,80
37	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	39,536	50,00	1 976,80
D PSV			Práce a dodávky PSV				27 314,54
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				12 251,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	46,700	0,80	37,36
39	M	246*70000500.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,014	2 473,99	34,63
40	K	711111010.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,5 bar jednozložkovým HT tmeľom na báze cementu vodorovná	m2	40,340	16,53	666,82
41	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	46,700	0,82	38,28
42	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	63,705	1,20	64,45
43	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pítavením	m2	93,400	6,71	626,71
44	M	211204	Asfaltový pás ICOPAL Glasbit G 200 S 40 (Sklobit)	m2	107,410	6,77	727,17
45	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	21,954	2,54	55,76
							865,21
D 713			Izolácie tepelné				
46	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	46,700	1,44	67,25
47	M	283720009200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	47,634	16,51	786,44
48	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,537	1,35	11,52
							5 879,82
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				
49	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	28,890	85,46	2 476,63
50	M	607930001505.S	Doska kompaktná z vysokotlakového laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s čiernym jadrom, hrúbky 12 mm - vrátane dveri	m2	30,429	111,32	3 387,36
51	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	58,640	0,27	15,83
							1 215,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				
52	K	763138222.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	38,600	31,32	1 208,95
53	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	12,080	0,50	6,05
							7 112,41
D 766			Konštrukcie stolárske				
54	K	766621pc	Dodávka a montáž okien drevených	ks	4,000	651,03	2 604,12
55	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	28,87	86,61
56	M	549150000600.S1	Kovanie dverové, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	20,49	61,47
57	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanický odolné plné	ks	3,000	190,94	572,82
58	K	766662320.S	Montáž dverí plastových na PUR penu	m	17,400	10,17	176,96
59	M	611730000010.S	Dvere plastové jednokridlové, iolia dekor drevo	m2	5,400	435,90	2 353,86
60	K	766669116.S	Montáž samozavárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 25 kg	ks	5,000	12,70	63,50
61	M	549170000500.S	Samozavárač dverí do 60 kg hydraulický,	ks	5,000	34,08	170,40
62	K	766669116.S1	Dodávka a montáž - mincový zámok na dvie	ks	3,000	86,88	260,64
63	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	3,000	71,37	214,11
64	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	2,000	150,99	301,98
65	M	611810002900.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	212,67	212,67
66	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	70,791	0,47	33,27
							497,45
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
67	K	767222110.S1	Montáž zábradlí z ocele, kotvené chemickými kotvami	m	3,500	36,00	126,00
68	M	5535200029.1	Zábradlie oceľové, pozink + RAL	m	3,500	105,00	367,50
69	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,935	0,80	3,95
							3 062,14
D 771			Podlahy z dlaždíc				
70	K	771275337.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmeľu veľ. 300 x 300 mm	m2	5,780	35,39	204,55
71	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, gresové neglazované	m2	6,011	21,50	129,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	46,700	25,55	1 193,18
73	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, gresové naglezované	m2	48,588	26,53	1 288,51
74	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	52,480	1,68	88,17
75	K	771991121.S1	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností pred kladením dlažby hr. 3 mm - schodisko	m2	5,780	11,09	64,10
76	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	29,678	3,18	94,38
D 781 Obklady							5 715,53
77	K	781445213.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	110,824	29,99	3 323,61
78	M	597640001510.S	Obkladačky keramické	m2	115,257	18,18	2 095,37
79	K	781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	110,824	1,63	180,64
80	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	55,996	2,07	115,91
D 784 Maľby							715,79
81	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	m2	127,262	1,33	169,26
82	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozmných povrchov výšky do 3,80 m	m2	88,662	0,15	13,30
83	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	127,262	4,19	533,23
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							11 395,00
84	K	000200031.S1	Reštaurátorská úprava vstupu	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
85	K	000200031.S3	Dodávka a montáž vstupných dverí do bašty v historickom prevedení	ks	1,000	4 895,00	4 895,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Verejné toalety - Obnova NKP Kláštor Premonštrátov

Objekt:

02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: **Bzovík**

ČS:

Dátum: **27.03.2026**

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

I.S.O.N. spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina

IČO:

43779280

IČ DPH:

SK2022484079

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**68 432,70**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	68 432,70	23,00%	15 739,52

Cena s DPH**v EUR****84 172,22**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

I.S.O.N spol. s r.o.
 Kráľová 752/11, Zvolenská Slatina 962 01
 IČO: 43 779 280, IČ DPH: 2022484079

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejné toalety - Obnova NKP Kláštor Premonštrátov

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto: Bzovík

Dátum: 27.03.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: I.S.O.N. spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**68 432,70****HSV - Práce a dodávky HSV****50 253,00**

1 - Zemné práce	24 154,90
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 780,44
4 - Vodorovné konštrukcie	1 490,81
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	922,21
8 - Rúrové vedenie	10 143,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 543,78
99 - Presun hmôt HSV	8 217,00

PSV - Práce a dodávky PSV**16 773,35**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 472,60
713 - Izolácie tepelné	222,14
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 336,96
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 521,06
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	11 220,59

OST - Ostatné**465,19****VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách****941,16****ROZPOČET**

Stavba:

Verejné toalety - Obnova NKP Kláštor Františkánov

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto: Bzovík

Dátum: 27.03.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: I.S.O.N. spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							68 432,70
D HSV Práce a dodávky HSV							50 253,00
D 1 Zemné práce							24 154,90
1	K	120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železobetónového a predpätého v odkopávkach	m3	5,160	400,00	2 064,00
2	K	131201102.S.1	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	104,780	9,79	1 025,80
3	K	131201109.S.1	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	104,780	1,23	128,88
4	K	132201102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m3	m3	116,460	21,00	2 445,66
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hĺbke 3	m3	116,460	11,00	1 281,06
6	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	7,280	28,66	208,64
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hĺbke 3	m3	7,280	1,72	12,52
8	K	132311101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr. 4 súdizných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	2,520	149,59	376,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	132311121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	17,280	130,00	2 246,40
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	406,400	4,90	1 981,36
11	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	406,400	3,04	1 235,46
12	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	91,930	5,67	521,24
13	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	91,930	0,74	68,03
14	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	91,930	12,12	1 114,19
15	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	91,930	0,68	63,43
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	147,090	42,82	6 298,39
17	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	156,390	5,05	789,77
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	36,200	21,44	776,13
19	M	59331000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	68,530	21,99	1 506,97
D 3			Zvislé a kompletné konštrukcie				1 780,44
20	K	311101212.S	Zhotovenie prístupov v základových pásoch z PVC rúr s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	1,600	5,61	8,98
21	M	KGEM110/1	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 110x3,2, dl. 1 m, SN4 coex (napenená) PIPELIFE	ks	1,000	3,99	3,99
22	M	KGEM250/1	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 250x6,2, dl. 1 m, SN4 coex (napenená) PIPELIFE	ks	1,000	26,42	26,42
23	K	346244821.S	Prímurovky izolačné a odlihranné z tehál dĺžky 290 mm na MC 10 hr. 140 mm	m2	38,690	45,00	1 741,05
D 4			Vodorovné konštrukcie				1 490,81
24	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,910	70,71	1 054,29
25	K	452311141.S.1	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2,040	146,35	298,55
26	K	452351101.S.1	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,280	19,98	45,55
27	K	452361111.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betónárskej ocele 10216	t	0,090	1 026,84	92,42
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				922,21
28	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dočasným hmôt) bez potier rýh v mazaninách	m3	3,350	209,81	702,86
29	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,790	166,96	131,90
30	K	631362411.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahových betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	16,500	5,30	87,45
D 8			Rúrové vedenie				10 143,86
31	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 spájaného mechanickými tvarovkami VIEGA GEOPRESS D 32x3,0 mm	m	134,400	2,08	279,55
32	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	134,400	1,94	260,74
33	K	871221127.R	Dodávka a montáž chráničky cez stenu šachty pre rúru HDPE d 50 vr. utesnenia	ks	1,000	23,74	23,74
34	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	6,500	0,92	5,98
35	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	6,500	53,93	350,55
36	K	877171056.S	Montáž lisovacej tvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	5,000	10,24	51,20
37	M	286530183900.S	Koleno 90° lisovacie Geopress 45° PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	3,000	68,28	204,84
38	M	286220037500.S	Prechodka lisovacia Geopress 9611 TW 32x1" VON na vodu	ks	2,000	45,43	90,86
39	K	877171057.R	Zhotovenie napojenia na jestvujúci rozvod vody za vodomermom vo vodomernej šachte	súbor	1,000	89,79	89,79
40	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	1,000	5,32	5,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hľadká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	4,39	4,39
42	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	129,400	5,07	656,06
43	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, ťlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	129,400	1,25	161,75
44	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	6,500	1,77	11,51
45	K	894201121.S	Dno alebo steny šachtiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	m3	2,230	187,68	418,48
46	K	894201193.S	Príplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty armatúrnej do 200 mm	m3	2,230	3,58	7,98
47	K	894302130.S	Steny šachtiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 25/30	m3	7,280	147,15	1 071,25
48	K	894302131.S	Stropy šachtiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 25/30	m3	2,230	161,78	360,77
49	K	894302193.S	Príplatok k cene pre steny a stropy armatúre za hrúbku steny do 200 mm	m3	9,510	6,23	59,25
50	K	894502101.S	Debnenie stien šachtiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	m2	66,420	19,64	1 304,49
51	K	894502201.S	Debnenie stien šachtiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	66,420	20,66	1 372,24
52	K	894503111.S	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachtiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov	m2	11,750	16,36	192,39
53	K	894608112.S	Výstuž šachtiet armatúrnych z betonárskej ocele B500 (10505)	l	1,170	1 430,92	1 674,18
54	K	894608113.R	Osadenie železobetónového panela do zvislých drážok v žb. stene žumpy	ks	2,000	88,26	172,52
55	M	593430001700.S	Stropná doska železobetónová PZD 238-30/240, 1x5xv 2380x290x100 mm	ks	2,000	68,48	136,96
56	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	12,85	25,70
57	M	552410002850.S	Poklop oceľový z rebrovaného plechu hr. 6mm	ks	2,000	229,83	459,66
58	K	899109003.S	Demontáž liatinových a oceľových poklopov vrátane rámov, hmotnosti nad 50 do 100 kg, -0,1t	ks	1,000	24,13	24,13
59	K	899501111.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	0,000	19,14	172,26
60	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	132,400	2,44	323,06
61	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	129,400	1,28	165,63
62	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	6,500	1,02	6,63
g 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 543,78
63	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazarín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,300	95,44	314,85
64	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazariny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	3,300	49,86	164,54
65	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	3,000	7,55	22,65
66	K	971042461.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 600 mm, -0,33000t	ks	2,000	83,87	167,74
67	K	974031142.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	40,000	2,93	117,20
68	K	974042553.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200t	m	4,500	13,56	61,02
69	K	974083113.S	Rezanie betónových mazarín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	52,000	25,79	1 341,08
70	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	8,650	32,27	279,14
71	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,650	15,43	133,47
72	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	77,850	0,53	41,26
73	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,650	13,77	119,11
74	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,650	1,44	12,46
75	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,650	4,97	42,99
76	K	979088012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,650	83,85	726,17
p 99 Presun hmôt HSV							8 217,00
77	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	164,340	50,00	8 217,00
b PSV Práce a dodávky PSV							16 773,35
p 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 472,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	24,790	0,80	19,83
79	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,010	2 473,89	24,74
80	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	36,480	0,80	29,18
81	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,010	2 473,89	24,74
82	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zornnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP priľavením	m2	49,580	6,70	332,19
83	M	628310001000	Pás asfaltový BITAGIT V 60 S35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	57,020	4,03	229,79
84	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP priľavením	m2	72,970	6,96	507,87
85	M	628310001000	Pás asfaltový BITAGIT V 60 S35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	87,560	3,18	278,44
86	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,700	36,89	25,82
D 713			Izolácie tepelné				222,14
87	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	40,000	4,49	179,60
88	M	283310002600	Izolačná PE trubica IMA-LET 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	22,000	0,84	18,48
89	M	283310002700	Izolačná PE trubica IMA-LET 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	12,000	1,16	13,92
90	M	283310003100	Izolačná PE trubica IMA-LET 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	6,000	1,16	6,96
91	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,190	1,45	3,18
D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				2 336,96
92	K	721171136.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 160 mm	m	18,000	27,50	495,00
93	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	15,000	20,19	302,85
94	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	10,000	32,14	321,40
95	K	721172052.S	Potrubie odpadové HT z PP, vtracie DN 110	m	10,000	21,97	219,70
96	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	7,500	16,44	123,30
97	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	3,000	9,77	29,31
98	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	4,28	12,84
99	K	721194104.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	5,000	4,34	21,70
100	K	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	4,000	4,62	18,48
101	K	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	6,000	7,18	43,08
102	K	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	1,000	45,63	45,63
103	M	552240011400.S	Žlab sprchový ADVANTIX nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 800 mm, montáž k stene	ks	1,000	528,81	528,81
104	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	15,16	15,16
105	K	721290015.S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	2,000	10,45	20,90
106	M	HL904	Prívzdušňovacia hlavica DN40	ks	2,000	20,26	40,52
107	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	42,500	0,96	40,80
108	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	18,000	1,57	28,26
109	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,373	1,25	29,22
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 521,06
110	K	722171130.S	Plasthlinikové potrubie VIEGA Pexfit Pro spájané lisovaním d 16 mm	m	22,000	17,44	383,68
111	K	722171132.S	Plasthlinikové potrubie VIEGA Pexfit Pro spájané lisovaním d 20 mm	m	12,000	26,95	323,40
112	K	722171133.S	Plasthlinikové potrubie VIEGA Pexfit Pro spájané lisovaním d 25 mm	m	6,000	25,35	152,10
113	K	722173175.S	Montáž plasthlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	16,000	4,62	73,92
114	M	286220049700.S	Nástenka lisovacia pre plasthlinikové potrubie D 16x1/2" mm	ks	16,000	6,73	107,68
115	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	16,000	10,80	172,80
116	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	7,89	7,89
117	M	551170005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	38,59	38,59
118	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	3,31	3,31
119	M	551170011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	8,03	8,03
120	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	9,000	2,95	26,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	M	552270004800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", dl. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	9,000	7,71	69,39
122	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	40,000	1,76	70,40
123	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	40,000	1,77	70,80
124	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,085	0,83	12,52
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							11 220,59
125	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	3,000	20,28	60,84
126	M	642510000200.S	Pisoár IDEAL Standard so senzorom keramický	ks	3,000	330,40	991,20
127	M	642510000220.S	Senzorové tlačítko VIEGA model 8128.2	ks	3,000	106,73	320,19
128	M	551790000620.S	Nepájací zdroj pre urinál 24V, DC, sieťové napájanie	ks	3,000	58,43	175,29
129	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	6,000	57,85	347,10
130	M	552370000300.S	Predstenový systém Viega Mono-WC blok	ks	6,000	218,61	1 311,66
131	M	552380000100.S	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie VIEGA Visign	ks	6,000	77,79	466,74
132	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	6,000	9,03	54,18
133	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	6,000	88,69	532,14
134	K	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	53,32	159,96
135	M	552370000400.S	Predstenový systém pre pisoár VIEGA Mono	ks	3,000	405,10	1 215,30
136	K	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	5,000	40,88	204,90
137	M	552280000500.S	Predstenový systém pre umývadlo Viega Mono	ks	5,000	145,81	729,05
138	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	38,66	193,30
139	M	642110004300.S	Umývadlo keramické s otvorom pre batériu	ks	5,000	103,71	518,55
140	K	725245114.S	Montáž sprchovej zásteny pevnej, na vaničku, so sklenenou výplňou, výšky do 2000 mm a šírky 1000 mm	ks	1,000	53,84	53,84
141	M	552260000300.S	Sprchová stena pevná rozmer 1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	270,28	270,28
142	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,000	3,10	18,60
143	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	6,000	26,50	159,00
144	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	30,69	30,69
145	M	642710000100.S	Výlevka stojatá IDEAL Standard Service P9770 keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	234,87	234,87
146	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitražného do 5 L	ks	6,000	16,81	100,86
147	M	HAMK1145	Ohrievač elektrický prietokový tlakový MK145 HAKL bez batérie	ks	6,000	151,16	906,96
148	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	9,000	7,07	63,63
149	M	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	9,000	9,44	84,96
150	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	7,000	10,44	73,08
151	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	7,000	11,35	79,45
152	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	17,65	88,25
153	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	5,000	62,16	310,80
154	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,65	10,65
155	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková s dlhým výtokom	ks	1,000	70,27	70,27
156	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	5,14	5,14
157	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	84,55	84,55
158	M	SET030,0	Sprchový set k batérii so spodným vývodom chróm	ks	1,000	69,38	69,38
159	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	5,000	10,00	50,00
160	M	551620005400.S	Zápachový uzáver VIEGA model 5753	ks	5,000	26,01	130,05
161	M	551620005401.S	Univerzálny ventil Viega model 5439	ks	5,000	137,24	686,20
162	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	1,000	8,45	8,45
163	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka VIEGA model 5536+5125	ks	1,000	34,68	34,68
164	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárov do D 50 mm	ks	3,000	11,54	34,62
165	M	551620011000.S	Zápachový uzáver VIEGA model 3233,9	ks	3,000	38,73	116,19
166	K	725873112.S	Montáž revízných dverí 150x300	ks	3,000	8,15	24,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
167	M	3215	Revízne dvierka nerezové 150x300	ks	3,000	37,81	113,43
168	K	998725202.S	Presun hmot pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	111,937	0,24	26,86
D OST			Ostatné				465,19
169	K	OST01	Murárska výpomoc - Spätné stavebné úpravy ryh a prestupov	súbor	1,000	465,19	465,19
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				941,16
170	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	228,26	228,26
171	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie trasy areálovej kanalizácie	eur	1,000	101,68	101,68
172	K	000300017.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie trasy areálovej vodovodu	eur	1,000	242,97	242,97
173	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oploštenie staveniska	eur	1,000	368,25	368,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Verejné toalety - Obnova NKĽ Kláštor Premonštrátov

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Bzovík

ČS:

Dátum: 27.03.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

43779280

I.S.O.N. spol. s.r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina

IČ DPH:

SK2022484079

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**19 292,06**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	19 292,06	23,00%	4 437,17

Cena s DPH**v EUR****23 729,23**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

I.S.O.N spol. s.r.o.
 Kráľová 752/11, Zvolenská Slatina 962 01
 IČO: 43 779 280, IČ DPH: 2022484079

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejné toalety - Obnova NKĽ Kláštor Premonštrátov

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

Miesto: Bzovík

Dátum: 27.03.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.S.O.N. spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**19 292,06**

0001 - ROZVÁDZAČE

1 192,83

0002 - SVIETIDLÁ

2 196,39

0003 - PRÍSTROJE - Valena Life Biela

150,84

0004 - PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

2 207,18

0005 - KÁBLE VODIČE

2 128,00

0006 - CHRÁNIČKY ŽLABY ROŠTY

96,00

0007 - INŠTALAČNÝ MATERIÁL

1 888,82

0008 - VSUPNÁ TECHNOLOGIA

8 542,00

0009 - OSTATNÉ PRÁCE

890,00

ROZPOČET

Stavba:

Verejná toaleta - Obnova NIKP Kláštor Premonštrátov

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

Miesto: Bzovík

Dátum: 27.03.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

I.S.O.N. spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 292,06
D 0001 ROZVÁDZAČE							1 192,83
1	K	Pol1	Podružný rozvádzač (podľa výkresu E/4)	ks	1,000	1 192,83	1 192,83
D 0002 SVIETIDLÁ							2 196,39
1	K	Pol2	Svietidlo LED zapustené FUEVA S R 99151 16,5W 2100lm 4000K 230V IP20 biela	ks	17,000	30,54	519,18
2	K	Pol3	Svietidlo LED prísadené so senz. SANSO 26620 15W (75W) 1250lm 4000K IP44	ks	7,000	26,30	184,10
3	K	Pol4	Svietidlo LED núdzové prísadené EM EXIT 30M 3h 0,7W 20lm 230V IP20 trva./netr.	ks	6,000	26,70	160,20
0	K	Pol5	Svietidlo LED núdzové stropné EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH 4W 180lm 5000K 230V IP20 biela	ks	11,000	94,41	1 038,51
0	K	Pol6	Senzor pohybu LUXOMAT PD3-1C-FC 92197 230VAC IP20 10m/360° PIR zap. biely	ks	10,000	29,44	294,40
D 0003 PRÍSTROJE - Valena Life Biela							150,84
1	K	Pol7	1 - Zásuvka IP 44	ks	9,000	16,76	150,84
D 0004 PODLAHOVÉ VYKUROVANIE							2 207,18
1	K	Pol8	Termostat digitálny TFT P04763 16A/230V dotykový s podlahovým čidlom	ks	6,000	90,35	542,10
2	K	Pol9	ADSV 10 520 + prichytenie	ks	2,000	326,32	652,64
3	K	Pol10	ADSV 10 750 + prichytenie	ks	1,000	254,02	254,02
0	K	Pol11	ADSV 10 120 + prichytenie	ks	1,000	191,12	191,12
0	K	Pol12	ADSV 10 250 + prichytenie	ks	1,000	182,93	182,93
0	K	Pol13	ADSV 10 950 + prichytenie	ks	1,000	384,37	384,37
D 0005 KÁBLE VODIČE							2 128,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	Pol14	CYKY - J 3x1,5	m	400,000	1,81	724,00
2	K	Pol15	CYKY - J 3x2,5	m	200,000	2,14	428,00
3	K	Pol16	CYKY - J 5x1,5	m	200,000	1,94	388,00
4	K	Pol17	CYKY - J 5x10	m	25,000	9,94	248,50
5	K	Pol18	Cat 6	m	80,000	1,60	128,00
6	K	Pol19	H07V-K 1x16	m	25,000	3,02	75,50
7	K	Pol20	H07V-K 1x4	m	100,000	1,36	136,00
D 0006 CHRÁNIČKY ŽLABY ROŠTY							96,00
1	K	Pol21	Chránička Kopollef 25mm	m	50,000	1,92	96,00
D 0007 INŠTALAČNÝ MATERIÁL							1 888,82
1	K	Pol22	Krabica pristrojová	ks	25,000	3,74	93,50
2	K	Pol23	Krabica ukončovacia	ks	50,000	2,79	139,50
3	K	Pol24	Svorka BERNARD vr. CU pásika	ks	25,000	3,66	96,50
4	K	Pol25	Svorka WAGO 5x1-2,5	ks	100,000	0,80	80,00
5	K	Pol26	Ukončenie vodiča v rozvádzači	ks	25,000	9,00	225,00
6	K	Pol27	Výsekanie ryhy do teh., muriva resp. betónu do š.30mm	m	42,000	6,60	277,20
7	K	Pol28	Prierazy	ks	3,000	21,00	63,00
8	K	Pol29	Káblové gripy	ks	300,000	1,71	513,00
9	K	Pol30	Káblové príchytky	ks	225,000	1,12	252,00
10	K	Pol31	Podružný materiál	ks	1,000	149,12	149,12
D 0008 VSUPNÁ TECHNOLOGIA							8 542,00
1	K	Pol32	Sahela SLZA 01LNZ - mincovník 1xvystup + príslušenstvo	ks	3,000	1 590,00	4 770,00
2	K	Pol33	Platobný Terminál - 3x vystup programovateľný + príslušenstvo	ks	1,000	3 772,00	3 772,00
D 0009 OSTATNÉ PRÁCE							890,00
1	K	Pol34	Demontážne práce	hod	9,000	13,00	117,00
4	K	Pol35	Nopredvídané práce	hod	15,000	16,00	240,00
5	K	Pol36	Likvidácia a odvoz odpadu	kpl	1,000	260,00	260,00
6	K	Pol37	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	273,00	273,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Obnova NKP Kláštor Premonštrátov Bzovík
Názov objektu: SO-04 Oddychová zóna-mobilár

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Bzovík
Projektant: Ing. arch. Jakub Zelenčík
Zhotoviteľ: I.S.O.N.spol. s r.o., Kráľová 11, Zvolenská Slatina
Spracoval:

4,4E+07	SK2022484079

Rozpočet číslo Dňa

27.03.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové ná EUR

A				Základné rozp. ná		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávka	5 930,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS			0,00	
2		Montáž	1 049,00	9	Bez pevnej podl	0,00		14	Projektové práce			0,00	
3	PSV	Dodávka	0,00	10	Kultúrna pamiat	0,00		15	Sťažené podmienky			0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia			0,00	
5	"M"	Dodávka	0,00					17	Iné VRN			0,00	
6		Montáž	0,00					18 VRN z rozpočtu				0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 979,00	12	DN (r. 8-11)				19 VRN (r. 13-18)				0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00		22 Ostatné náklady				0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 979,00

24 DPH 23,00 % z 1 605,17

25 Cena s DPH (r. 23-24) 8 584,17

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvyšhodnotenie + - 0,00

I.S.O.N spol. s r.o.

Kráľová 752/11, Zvolenská Slatina 962 01
IČO: 43 779 280, IČ DPH: 2022484079

Odberateľ: Obec Bzovík

Spracoval:

Projektant: Ing.Arch. Jakub Zelenčík

JKSO :

Dodávateľ: I.S.O.N.spol. s r.o., Kráľová 11, Zvolenská Slatina

Dátum: 27.3.2025

Stavba : Obnova NKP Kláštor Premonštrátov Bzovík

Objekt : SO-04 Oddychová zóna-mobilár

Ing. Račáková **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	--------------------	------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	211	93612111F	Osadenie - odpadkový kôš bez kotvenia	4,000	kus	77,00	308,00
2	MAT	5530M132F	Kôš odpadkový s kovovým rámom s vyberateľnou kovovou vložkou, objem min. 50l (kováčska čerň)	4,000	kus	315,00	1 260,00
3	211	93612112F	Osadenie - súprava exteriérového stola s lavicami bez kotvenia	4,000	kus	126,00	504,00
4	MAT	5530M081I	Masívna vonkajšia súprava exteriérového stola s lavicami (oceľový rám - kováčska čerň, tvrdé drevené dosky - teak) celková dĺžka 2000cm	4,000	kus	822,00	3 288,00
5	211	93612112F	Osadenie - súpravy hry záhradné šachy bez kotvenia	1,000	kus	68,00	68,00
6	MAT	5530A061F	Záhradné šachy veľké, výška kráľa min. 40 cm, skladacia hracia plocha min. 2,5*2,5m (materiál plast, drevo)	1,000	kus	615,00	615,00
7	211	93612112F	Osadenie - súpravy hry záhradné kolky bez kotvenia	1,000	kus	125,00	125,00
8	MAT	5530A123F	Záhradné kolky - komplet (35cm), antracit, certifikát	1,000	kus	767,00	767,00
9	231	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorov	0,800	t	55,00	44,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: **6 979,00** **6 979,00**

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **6 979,00** **6 979,00**

Za rozpočet celkom **6 979,00** **6 979,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Obnova NKP Kláštor Premonštrátov Bzovík

Názov objektu

SO-05 Osvetlenie exteriérov hradu

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Bzovík

Projektant

Ing. arch. Jakub Zelenčík

Zhotoviteľ

I.S.O.N.spol. s r.o., Kráľová 11, Zvolenská Slatina

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

27.3.2026

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	CZS		0,00
2		Montáž	103,95	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	773,68					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	406,37					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 284,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				1 284,00			
Objednávateľ				24 DPH 23,00 % z				295,32			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				1 579,32			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľúčová doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie +-				0,00			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova NKP Kláštor Premonštrálov Bzovík
 Objekt: SO-05 Osvetlenie exteriérov hradu

Objednávateľ: Obec Bzovík
 Zhotoviteľ: I.S.O.N.spol. s r.o., Kráľová 11, Zvolenská Slatina
 Miesto:

Spracovateľ:
 Dátum: 27.3.2026

Č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom.
HSV Práce a dodávky HSV									
2 Zakladanie									
17	289471111.S	Vyphtenie trhlín hĺbkovým škárovaním, šírka duľín 0-30mm, hĺbky 0-150 mm	m	11,000	4,350	0,000	47,850	47,850	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
16	974041212.S	Sekanie drážky tvaru U 25x37 mm búracím kladivom do starého betónu s očistením	m	11,000	5,100	0,000	56,100	56,100	0,000
M Práce a dodávky M									
21-M Elektromontáže									
3	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	60,000	1,880	0,000	112,800	112,800	0,000
4	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	60,000	0,790	47,400	0,000	47,400	0,000
12	210010381.S	Krabica bezhalogénová z PP, 80x80 mm, IP 66 vrátane ukončenia	ks	1,000	14,210	0,000	14,210	14,210	0,000
15	999000000100.S	Kábel a zapojenia vodičov	eur	1,000	19,060	19,060	0,000	19,060	0,000
13	345410015025	Ostatný materiál	ks	1,000	2,770	2,770	0,000	2,770	0,000
14	345610014410.S	Krabica bezhalogénová s krytím ip 66 z PP/ABS svetlo šedá KSK 80 KA, švih 81x81x34 mm, KOPOS	ks	1,000	2,250	2,250	0,000	2,250	0,000
5	210120401.S	Svorkovnica S-KSK 1, z PP	ks	1,000	5,540	0,000	5,540	5,540	0,000
6	358220000500.S	Istič IP, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	5,220	5,220	0,000	5,220	0,000
7	210201772.S	Zapojenie uličného LED svietidla IP66	ks	2,000	20,250	0,000	40,500	40,500	0,000
8	348370001612.S	LED svietidlo uličné 1x28W, IP66, 3180 lm, 5000 K, EVG REG, rozmer 60x262x123 mm	ks	2,000	258,590	517,180	0,000	517,180	0,000
9	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	2,000	24,710	0,000	49,420	49,420	0,000
10	210204102.S	Výpočítok ocelový jednoramenný	ks	2,000	46,650	0,000	93,300	93,300	0,000
11	316770000400.S	Výpočítok V1 500 jednoramenný na stenu	ks	2,000	39,800	79,600	0,000	79,600	0,000
1	210661076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1,0 kV, 3x2,5	m	60,000	1,510	0,000	90,600	90,600	0,000
2	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-Y 3x2,5 mm2 RE	m	60,000	1,670	100,200	0,000	100,200	0,000

I.S.O.N.spol. s.r.o.
 Kráľová 11, Zvolenská Slatina 952 01
 IČO: 43 778 280, IČ DPH: 2022484078

ZOZNAM PONÚKANÝCH EKVIVALENTNÝCH POLOŽIEK

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri plnení vyššie uvedenej zákazky:

NEBUDEM VYUŽÍVAŤ ekvivalentné výrobky a celé Dielo budem realizovať podľa Zadania predloženého verejným obstarávateľom v Súťažných podkladoch *

**Nehodiace sa prečiarknuť*

BUDEM VYUŽÍVAŤ ekvivalentné výrobky a za týmto účelom predkladám nižšie v tabuľke zoznam ekvivalentných výrobkov vrátane dokladov k preukázaniu požadovaných technických a funkčných parametrov navrhnutých ekvivalentných výrobkov*.

**Nehodiace sa prečiarknuť*

Objekt, časť	Por. číslo položky	Kód položky	Pôvodný popis položky uvedený vo Výkaze výmer	Nový popis položky (navrhovaný ekvivalent)	Popis parametrov navrhovaného ekvivalentu

Príloha:

Na preukázanie požadovaných technických a funkčných vlastností ekvivalentných výrobkov predkladám technické listy, vyhlásenia o zhode, podrobnú špecifikáciu a pod..

V Banskej Bystrici, dňa: 05.05.2026

[uviesť miesto a dátum podpisu]

I.S.O.N spol. s r.o.

Kráľová 752/11, Zvolenská Slatina 562 01
IČO: 43 779 280, IČ DPH: 2022484079

Ing. Róbert Kováčik, konateľ spoločnosti
[vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača]
podpis + pečiatka (ak sa používa)

ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

*Samostatná príloha vo formáte PDF
predloží až úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy o dielo*

Harmonogram stavby "Bzovík - Obnova NKP Kláštor Premonštrátov"

vypracoval: I.S.O.N. spol. s r.o., Jana Kováčová

Kód položky	Mesiac																															
		Týždeň																														
		1		2		3		4		5		6		7																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
01	Verejné toalety																															
01	Architektúra																															
HSV	Práce a dodávky HSV																															
1	Zemné práce																															
130711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4																															
*62201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným furikom do 10 m v rovine alebo vo svaťu do 1:5																															
162201219.S	Príplatok za k.č. 10m v rovine alebo vo svaťu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným furikom horn. tr.1 až 4																															
167101101.S	Nakladanie neuhľnatého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3																															
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m																															
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m (+4 km)																															
171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné																															
2	Zakladanie																															
271541031.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkoty fr. 0 - 63 mm																															
273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25																															
273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. oceľ. I-ARL, priemer drôtu 6/6 mm veľkosť oka 150x150 mm																															
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																															
317165123	Prekladový trámec YTONG šířky 150 mm, výšky 24 mm, dĺžky 1500 mm																															
340238225.S	Prímurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrusených hrúbky 300 mm																															
342272104	Príedky z tvárnic YTONG Klasik tr. 150 mm P2-300 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x24x399)																															
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																															
612421211.S	Oprava vnútorných vápených omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % hrubá																															
612421331.S	Oprava vnútorných vápených omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových - špalaty okien																															
612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátormi nasiekavosti - nové prečky																															
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - pod jadrovú omietku																															
612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery																															
612460241.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm - na staré murtivo																															
612465123	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, strojné nanášanie, RatioGlatt, gleitovaná omietka, hr. 10 mm																															

I.S.O.N spol. s r.o.
Kráľová 752/11, Zvolenská Slatina 962 01
IČO: 43 779 280, IČ DPH: 2022481079

612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s otepľovacím príslusením - nové priedky	
632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	
632452138.S	Cementový poter z betónárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
941955002.S	Leštenie ľahko pracovné pomocné s výškou lešárňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	
952001111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	
955024121.S	Búranie podlah alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	
965021341.S	Búranie podkladov pod dlažby, laťových dlažieb a mazián, škvrabielón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -1,60000t	
967031734.S	Príkreslenie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál palených na ekokúvček maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	
996072455.S	Výbúravie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07800t	
976081111.S	Odvoz sušiny z vyburaných hmôt na skládku do 1 km	
976081121.S	Odvoz sušiny z vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+6 km)	
979082111.S	Vnútrosťavenisková doprava sušiny a vyburaných hmôt do 10 m	
979082121.S	Vnútrosťavenisková doprava sušiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	
979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	
979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, odpadky a keramika (17 0 ⁺), ostatné	
99	Presun hmôt HSV	
999231111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	
PSV	Práce a dodávky PSV	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	
711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovna nárovnou penetračným za studena	
711111010.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,5bar jednorozložkovým HI ímelom na báze cementu vodorovná	
711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo škaní na plochu vodorovnú	
711141538.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NALP príslusením	
998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	
713	Izolácie tepelné	
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľnu v jecnuj vrstve	
998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	
725	Zdravotechnika - zariadenovacie predmety	
725160101.S	Montáž sanitárnej priedky z HPL úseku na WC a prezlekanie kabín/boxy pre vlhke priestory s nerúznym kovacím	
998725201.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	
763	Konštrukcie - drevostavby	
763139222.S	Podklad SDK zavesný na dvojurovňovej oceľovej podkonštrukcii CD-UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	
998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoci) výšky do 7 m	

766	Konštrukcie stolárske	
76662/po	Dodávka a montáž okien drevených	
76660212.S	Montáž dverového krídla obdĺhneho jemnohrievňového, podlažkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	
766662320.S	Montáž dverí plastových na PUR penu	
766663146.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hrúbkou do 25 kg	
766669116.S	Dodávka a montáž - mincový záмок na dvere	
766702111.S	Montáž zárubní obdĺhových pre dvere jednoboké	
908766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	
767	Konštrukcie doplnkové kovové	
767722110.S	Montáž zábradlí z ocele, kotvené chemickými kotvami	
908787201.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	
771	Podlahy z dlaždíc	
771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	
771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	
771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlaždíc	
771991121.S	Trmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností pred kladením dlaždíc hr. 3 mm - schodisko	
998771201.S	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 8m	
781	Obklady	
781445213.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáček kladených do tmelu flexibilného	
781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	
998781201.S	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	
784	Malby	
784410100.S	Penetrovanie jednorázobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	
784410500.S	Priebrušenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	
784430010.S	Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	
VRN	Investičné náklady neobslahnuté v cenách	
000200031.S1	Reštaurátorská úprava vstupu	
000200031.S3	Dodávka a montáž vstupných dverí do bašy v historickom prevedení	
02	Zdravotechnika	
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemné práce	
120901123.S	Buranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	
131201102.S	Výkop nezapážanej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	
131201109.S	Hĺbenie nezapážaných jam a zárezov. Priploky za lepivosť horniny 3	
132201102.S	Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn. 3 nad 100 m3	
132201109.S	Priploky k cene za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urývaním dna v hĺbke 3	
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	

132201206.S	Príplatok k oetám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapasť. i nezapasťovaných, s urovnením dna v hĺbke 3
132311101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr. 4 súdružných - ručným alebo pneumatickým náradím
132311121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v hĺbkách tr. 4 súdružných - ručným alebo pneumatickým náradím
161101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m
131101111.S	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m
162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespieranej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespieranej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m
167101101.S	Nakladanie neuhlihuého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) osťlné
174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením ján, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehadenia sypaniny
3	Zvislá a kompletné konštrukcie
311101212.S	Zhotovenie prestupov v základových pásoch z PVC rúr s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2
343244821.S	Prímurovky izolácie a ochranné z tatat dlžky 290 mm na MC 10 hr. 140 mm
4	Vodorovné konštrukcie
461672111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
452311141.S	Dosky, bloky, sadia z betónu v otvorenom výkope tr. C 18/20
452351101.S	Dubnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty
452361111.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216
6	Upravy povrchov, podlahy, osadenie
631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanin prstým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách
631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr. nad 80 do 120 mm
631362111.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KAP, priemer drôtu 8/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm
8	Rúrové vedenie
871717112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsťvového PE 100 SDR11, SDR17 spájaného mechanickými tvarovkami VIEGA GEOPRESS D 32x3,0 mm
871721127.R	Dodávka a montáž chráničky bez stenu šachty pre rúru HDPE d 80 vr. uliesnenia
871328004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacstĺvového DN 150
877171056.S	Montáž tvarovky tvarovky pre vodorovné potrubie z PE 100 D 32 mm
877171057.R	Zhotovenie napojenia na existujúci rozvod vody za vodomernom vo vodomernej šachte
877328004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150
892233111.S	Prepach a dezinfekcia vodorovného potrubia DN od 40 do 70

89224*111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	
892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	
894201121.S	Dno alebo steny šachtiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	
89420*193.S	Pripätok k cene za rúbku dna alebo steny šachtiey armatúrnej do 200 mm	
894302130.S	Steny šachtiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 25/30	
894302191.S	Stropy šachtiey hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 25/30	
894302193.S	Pripätok k cene pre steny a stropy armatúrne za hrúbku steny do 200 mm	
894502101.S	Debnenie sien šachtiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorcových a viacerých jednostranné	
894502201.S	Debnenie sien šachtiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorcových a viacerých obojstranné	
894503111.S	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk, stropov šachtiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov	
894608112.S	Výstuž šachtiet armatúrnych z betonárskej ocele B500 (10505)	
894608113.R	Osadenie železobetónového panela do zvislých drážok v žb. stene žumpy	
89810*1111.S	Osadenie spojov liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	
899109003.S	Demontáž liatinových a oceľových poklopov vrátane rámov, hmotnosti nad 50 do 100 kg, -0,11	
899501111.S	Stupadlo do šachtiey liatinové vliacové osadenie pri murovaní a betónovaní	
899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	
899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	
899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín betón.liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	
965049120.S	Pripätok za búranie betónovej mazonérie so zväznanou sieťou alebo rabičovým pleťvom hr. nad 100 mm	
971033341.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	
971042461.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 800 mm, -0,33000t	
974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	
974042553.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200t	
974083113.S	Rezanie betónových mazonín existujúcich vysušených hĺbky nad 100 do 150 mm	
970011131.S	Zvislá doprava sutiiny po schodoch ručne do 3,5 m	
979081111.S	Odvoz sutiiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	
979081121.S	Odvoz sutiiny a vyburaných hmôt na skládku do 10 m	
979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiiny a vyburaných hmôt do 10 m	
979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	
979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiiny	
979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	
99	Presun hmôt HSV	

996281111.S	Presun hmotí pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodovodnej riatom penetrabilným zo studňa
711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetrabilným riatom zo studňa
711141550.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodovodná NAJP prítavením
711112550.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAJP prítavením
998711101.S	Presun hmotí pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m
713	Izolácie tepelné
713492121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm vnút. priemer do 38 mm
998713202.S	Presun hmotí pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 8 m do 12 m
721	Zdravotechn. vnútorná kanalizácia
721171136.S	Potrubi z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 160 mm
721172033.S	Potrubi odpadové HT z PP, prípojovacie DN 50
721172035.S	Potrubi odpadové HT z PP, prípojovacie DN 110
721172032.S	Potrubi odpadové HT z PP, vetracie DN 110
721172108.S	Potrubi z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dst 110x2.2 mm
721172257.S	Montáž šliachového kusu HT potrubi DN 100
721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm
721194106.S	Zriadenie prípojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm
721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm
721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlatu d 80 mm pre montáž k stene
721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100
721290016.S	Montáž privádzacieho vonku podomietkového
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125
721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200
998721202.S	Presun hmotí pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod
722171130.S	Plastliniové potrubie VIEGA Pexfil Pro spájané lisovaním d 16 mm
722171132.S	Plastliniové potrubie VIEGA Pexfil Pro spájané lisovaním d 20 mm
722171133.S	Plastliniové potrubie VIEGA Pexfil Pro spájané lisovaním d 25 mm
722173475.S	Montáž plastliniového riatovky pre vodu lisovaním D 16 mm
722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15
722221025.S	Montáž guľového kohúta zvislého priameho pre vodu G 3/4
722221052.S	Montáž guľového kohúta vodorovného zákrutového G 1/2
722221430.S	Montáž prípojovacej sárkanej flexi hadice G 1/2
722290226.S	Tlaková skúška vodorovného potrubia zákrutového DN 50
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodorovného potrubia do DN 80

by Anonymizer.sk

Pol4	Svetidlo LED nízkové prisadená EM EXIT 30W 3h 0,7W 20lm 230V IP20 trva./neht.
Pol5	Svetidlo LED nízkové stropné EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH 4W + 80lm 5000K 230V IP20 biela
Pol6	Senzor pohybu LUXCOMAT PD3-1C-F-C 92197 230VAC IP20 10m/360° PIR zap. biely
0003	PRÍSTROJE - Valena Life Biela
Pol7	1 - Zásuvka IP 44
0004	PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
Pol8	Termostat digitálny TET P04763 16A/230V dotykový s podlahovým čidlom
Pol9	ADSV 10 520 + príchytanie
Pol10	ADSV 10 750 + príchytanie
Pol11	ADSV 10 120 + príchytanie
Pol12	ADSV 10 250 + príchytanie
Pol13	ADSV 10 950 + príchytanie
0005	KÁBLE VODIČE
Pol14	CYKY - J 3x1.5
Pol15	CYKY - J 3x2.5
Pol16	CYKY - J 5x1.5
Pol17	CYKY - J 5x10
Pol18	Cal 6
Pol19	H07V-K * x16
Pol20	H07V-K 1x4
0006	CHRÁNIČKY ŽLABY ROSTY
Pol21	Chránička Kopolief 25mm
0007	INŠTALAČNÝ MATERIÁL
Pol22	Krabica prístrojová
Pol23	Krabica ukončovacia
Pol24	Svorka BERNARD vr. CU pásika
Pol25	Svorka WAGO 5x1-2,5
Pol26	Ukončenie vodiča v rozvádzači
Pol27	Výsekanie rýhy do teh. muriva resp. betónu do 5,30mm
Pol28	Prierazy
Pol29	Káblové gripy
Pol30	Káblové príchytky
Pol31	Podružný materiál
0008	VSUPNÁ TECHNOLOGIA
Pol32	Senzela SLZA 01LNZ - mincovník 1xvyskup + prislusenstvo
Pol33	Platobný Terminal - 3x vyskup programovateľný + prislusenstvo
0009	OSTATNÉ PRÁCE
Pol34	Demontážne práce
Pol35	Nepredvídané práce
Pol36	Likvidácia a odvoz odpadu
Pol37	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy

SO04	Oddychová zóna - mobiliár									
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV									
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
93812111R	Osadenie - odpadkový kôš bez kotvenia									
93812112R	Osadenie - súprava exteriérového stola s lavicami bez kotvenia									
93812112R.1	Osadenie - súpravy trny záhradné šachty bez kotvenia									
93812112R.2	Osadenie - súpravy trny záhradné kolky bez kotvenia									
998231311	Príesun hmot pre sadové úpravy do 5000 m vodorov									
SO05	Osvetlenie exteriérov hradu									
HSV	Práce a dodávky HSV									
2	Základanie									
288471111.S	Výplnenie trhlín hĺbkovým škrovaním, šírka dutín 0-30mm, hĺbky 0-150 mm									
9	Ostatné konštrukcie a práce-buranie									
974041212.S	Sekanie drážky tvaru U 25x37 mm búracím kladivom do starého betónu s očistením									
M	Práce a dodávky M									
21-M	Elektromontáže									
21010025.S	Rúrka chybné elektróničtáčné z PVC typ EXP 20, ložené pevno									
210010381.S	Krabica bezhalogenová z PP, 80x80 mm, IP 65 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov									
210120401.S	Istié vzduchový jednopólový do 63 A									
210201772.S	Zapojenie úkľňňňka LED svetidla IP68									
210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, úľňňňňň, LED									
210204102.S	Výložník ocelový jednoramenný									
210881076.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevno NZXH 0.6/1,0 kV, 3x2,5									
SO06	Osadenie ochodze									
HSV	Práce a dodávky HSV									
4	Vodorovné konštrukcie									
413321816.S	Betón nosníkov, železový tr. C 30/37									
413351109.S	Debrnenie nosníka zhotovenie-tradičné									
413351110.S	Debrnenie nosníka odstránenie-tradičné									
413351213.S	Podpora konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zatážania do 10 kPa - zhotovenie									
413351214.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zatážania do 10 kPa - odstránenie									
413351233.S	Priplatok za podpornú konštrukciu pre výšku 4-6m, do 10 kPa - zhotovenie									
413351234.S	Priplatok za podpornú konštrukciu pre výšku 4-6m, do 10 kPa - odstránenie									
430321616.S	Schodiskové konštrukcie a podesty, betón železový tr. C 30/37									
43032161.1	Priplatok za meličkovú úpravu povrchu									
430381821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií, podest a nosníkov z betónárskej ocele B500 (10505)									
431351121.S	Debrnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne prímarioňňňých zhotovenie									

431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarých odstránenie	
431351128.S	Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m zhotovenie	
431351129.S	Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m odstránenie	
434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarých zhotovenie	
434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarých odstránenie	
411355301.S	Demý prenjom núžného systému svorky na debnenie čela dosky uloženéj na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu do 200 mm	
411355321.S	Montáž debnenia čela dosky svorkou uloženéj na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	
411355331.S	Demontáž debnenia čela dosky svorkou uloženéj na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	
8	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
971024481.S	Vybúranie otvoru v murive kameňom alebo zmliešanom plochy do 0,25 m ² , hr. do 900 mm, -0,49700t	
979082-11.S	Vnútrostavebníková doprava suti a vyburaných hmôt do 10 m	
979089711.S	Prenejom kontajneru 2 m ³	
99	Presun hmôt HSV	
998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvlisť konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	
PSV	Práce a dodávky PSV	
767	Konštrukcie doplnkové kovové	
767222140.S1	Montáž zábradií z ocele, kotvené chemickými kotvami	
990767201.S	Presun hmôt pro kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	

I.S.O.N spol. s r. o.
 Kráľová 752/11, Zvolenská Slatina 9
 IČO: 43 779 283, IČ DPH: 202248

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri plnení vyššie uvedenej zákazky:

NEBUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A CELÉ PLNENIE ZABEZPEČÍM SÁM *

**Nehodiace sa prečiarknuť*

~~BUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A NA TENTO ÚČEL UVÁDZAM údaje o subdodávateľoch:~~

**Nehodiace sa prečiarknuť*

Subdodávateľ č. 1

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Zapísaný:

IČO:

DIČ:

Predmet subdodávky:

Podiel subdodávky v %:

v prípade viacerých subdodávateľov doplňte vyššie uvedené údaje pre každého subdodávateľa

V Banskej Bystrici, dňa: 05.05.2026

[uviesť miesto a dátum podpisu]

I.S.O.N spol. s r.o.

Kráľová 752/11, Zvolenská Slatina 962 01
IČO: 43 779 280, IČ DPH: 2022484079

Ing. Róbert Kováčik, konateľnosti

[vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača]
podpis + pečiatka (ak sa používa)

