RIESENIE DOPRAVNEJ INFRASTRUKTURY V OBCI BZOVIK
S0-01 AUTOBUSOVA ZASTAVKA PRI BYTOVYCH DOMOCH
Technicka sprava

Projekt pre stavebné povolenie

1. Technicka sprava ) )
SO0-01 AUTOBUSOVA ZASTAVKA PRI BYTOVYCH DOMOCH

1.0 Zakladné udaje

Nézov stavby: RIESENIE DOPRAVNEJ INFRASTRUKTURY V OBCI BZOVIK
Stavebny objekt: ~ SO-01 AUTOBUSOVA ZASTAVKA PRI BYTOVYCH DOMOCH
Miesto stavby: Obec Bzovik

Investor: OBEC BZOVIK, Bzovik 299, 962 41 Bzovik

Katastralne Uzemie: Bzovik

2.0 Vseobecna cast’

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh autobusovych zastavok, prechodu
pre chodcov a chodnikov pre peSich v okoli autobusovej zastavky.

RieSené Uzemie z hladiska SirSich dopravnych vztahov je komunikacne napojené
na cestu II/526. Nadradeny komunikacny systém tvori cesta 1/526.

Projektova dokumentacia navrhovaného komunikacného systému reSpektuje
platné slovenské technické normy a to hlavne:

STN 73 3050 - Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

STN 73 6101 - Projektovanie ciest a dial'nic

STN 73 6102 - Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach

STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6425 -Stavby  pre  dopravu  Autobusové,  trolejbusové
a elektrickové zastavky

STN 73 6133 - Stavba ciest, Teleso pozemnych komunikacii

STN 01 3466 - Vykresy cestnych komunikacii

a d'alSie bezprostredne suvisiace normy

3. Pouzité podklady a prieskumy
Projektova dokumentacia bola spracovana zo zaverov, rokovani a technickych

stretnuti s investorom
Geodetické zameranie terénu — sluzi ako podklad - poskytnuté investorom
Geologicky prieskum — nebol spracovany

4.0 InzZinierske siete

Ochranou a prelozkami jednotlivych inzinierskych sieti sa zaoberaju dalSie
stavebné objekty a nie su sucast'ou SO - 01 a taktiez novo - budované inzinierske siete je
potrebné v krizovani s cestnym telesom ochranit’ proti ich poruseniu.

Pred zahdjenim stavebnych prac je nevyhnutné prizvat' vsetkych majitel'ov
a spravcov podzemnych a nadzemnych sieti k ich presnému vytyCeniu. Dalej je nutné
vSetky existujuce siete zabezpelit' pred porusenim. VytyCenie jestvujlcich inZinierskych
sieti je povinny zabezpecit' investor stavby.
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5.0 Technickeé riesenie
Predmetom projektovej dokumentacie je navrh autobusovej zastavky v obidvoch
smeroch jazdy so zriadenim prechodu pre chodcov a chodnika pre pesich.

Sirkové usporiadanie:

Autobusova zastavka:

Parametre zastavky vpavo:
Lodb = 15m

Natupna hrana: 15m
Lp = 7,0m

Parametre zastavky vlavo:
Lodb = 10m

Natupna hrana: 15m
Lp = 7,0m

Sirka autobusovej zastavky je 3,25m

Chodniky: kategdria D3 2x0,75m + 0,5 ochranna zdna od dopravy + 0,25 ochranna zdéna
od objektov

Smerové vedenie:
Smerové vedenie je zhodné so smerovym vedenim cesty 11/526.

Sklonové vedenie: )
Pozdizny sklon zastavok je totoZny s pozdiznym sklonom cesty 11/526 od 1,93% -
2,64%. Priecny sklon a. zastavky je 2% a priecny sklon chodnik 2%.

Skladba konstrukcénych vrstiev autobusovej zastavky:

BETON STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax32HR.: 240 MM /STN 736123/
CEMENTOM STMELENE VRSTVY CBGM C5/6,, STN 736124,01,71,72 HR.: 200 MM
STRKODRVINA, SD, 31,5 (45) Gc, STN 736126 HR.: 200 MM

Poznamka: Cementobeténové dosky je potrebné realizovat’ v zmysle STN
736123. Pri navrhu a realizacii prie€nych a pozdizny skar v cementobeténovom
kryte postupovat’ podla STN 736123. Rezanie a tesnenie pozdiznych
a priecnych skar je v zmysle STN 73 6123. Realizacia klznych ocel'ovych triov
ocel'ovych kotiev realizovat’ v zmysle STN 73 6123.

Skladba konstrukénych vrstiev - chodnik :
KonsStrukciu doporucujeme pouzit' s nasledovnym zlozenim — beténova dlazba:

BETONOVE DLAZBOVE TVAROVKY DL 60 MM STN EN 1338 /STN 73 6131-1/
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LOZKO 4/8 L 30 MM STN EN 13242
STRKODRVINA SD 31,5(45)GC 250 MM STN EN 13285 /STN736126,21,22/

6.0 Odvodnenie

Odvodnenie Statnej cesty je realizované cestnymi priekopami. V mieste navrhovanych
autobusovych zastavok bude zrazkova vody odvadzana cez navrhnuté ulicné vpusty do
existujlceho odvodnovacieho systému. Osvodnenie Statnej cesty zostane funkcne
vybudovanim novej cestnej priekopy a prediZzenim existujiceho priepustu kt. zatrubnuje
cestnu priekopu.

Odvodnenie plane cestného telesa je zabezpecené priecnym sklonom plane 3% smerom
k pozdiznej drenazi.

7.0 Dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacenie
Pri navrhu dopravného znalenia sme vychadzali z jeho vyznamu pre bezpecny

a plynuly chod cestnej premavky v rieSenom Uzemi. V zmysle vyhlasky MV SR
z 20.12.2008, ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, sme navrhli nasledovné trvalé dopravné znacenie (vid'. priloha 2).

Pred zacatim osadenia jednotlivych znaciek je potrebné prizvat’ zastupcov ODI na
kontrolu umiestnenia trvalého DZ. Rozmery znaciek trvalého dopravného znacenia su
rovnakej vel'kosti, zakladnych rozmerov a vyhotovené v reflexnej Uprave v zmysle
STN 01 8020 - Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach. Uzivanie komunikacie pre
verejnost’ je mozné zacat’ az po zriadeni celého DZ. Dopravné znacCenie musi byt’ spravne
osadené, dobre upevnené a musi byt zabezpecena jeho neustala funkénost'.

Organizacia zodpovedna za funkcénost' pouzitych DZ je spoloCnost’ dodavajlca
stavbu na zaklade vyberového konania investorom stavby. Trvalé dopravné znacenie
pouzité na komunikaciach zodpoveda vyhlaske MV SR z 20.12.2008, ktorou sa vykonava
zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Navrh, vyroba,
montdz, aplikovanie, pouzivanie, Udrzba, skusanie a vyhotovenie trvalého dopravného
znaCenia musi byt' navrhnuté v sulade s technickymi podmienkami TP 7/2005, platnymi
technickymi Specifikaciami a platnymi STN, EN.

Vodorovné dopravné znacenie bude vyznacené prostrednictvom nateru.

Organizacia, zodpovedna za funkcnost’ pouzitych DZ, je spolocnost’ dodavajlca
stavbu na zaklade vyberového konania investorom stavby. Prenosné docasné dopravné
znaCenie pouzité na oznacovanie pracovného miesta zodpoveda vyhlaske MV SR
€.225/2004 Zaz. Navrh, vyroba, montdz, aplikovanie, pouzivanie, Udrzba, skusanie
a vyhotovenie prenosného docasného znacenia musi byt' navrhnuté v sulade s technicky-
mi podmienkami TP 7/2005, platnymi technickymi Specifikaciami a platnymi STN, EN.

Prenosné dopravné znacenie
Pri realizacii stavby je potrebné zriadit’ poCas vystavby doCasné dopravné znacenie.
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Z hl'adiska bezpecCnosti je potrebné zaistit' bezpeCnost a plynulost premavky na
komunikacii, ale aj bezpecnost’ pracovnikov, pracovnych strojov a zariadeni pocas trvania
celého obmedzenia. Z tohto dovodu je potrebné oznacenie pracovného miesta prenosnym
zvislym dopravnym znacenim. Stavba si vyziada zvlastne usporiadanie vedenia dopravy.
Z tohto dbvodu sa pristupilo k usmerneniu dopravy, nakolko v tomto mieste musi byt
zachovany prejazd vozidiel. Usek musi umoziiovat hlavne bezpecny prejazd
pohotovostnych vozidiel.

Pocas vystavby je v celom Useku obmedzena rychlost’ vozidiel na max. 30 km/hod,
o sa zabezpeli osadenim zvislych dopravnych znaciek. V pripade potreby dalSieho
obmedzenia maju povolujice organy a dopravna policia pravo kedykol'vek urcené
podmienky doplnit’ a zmenit, ak si to vyziada vSeobecny zaujem.

Okrem zabezpecenia prejazdu vozidiel je potrebné zabezpecit' aj pohyb chodcov
v danej lokalite, ¢i uz vybudovanim nahradnych tras chodnikov, vodorovnym a zvislym
dopravnym znacenim, ale aj ochranenim chodcov v okoli vykopu.

Prenosné dopravné znacenie na miestnej komunikacii /priloha ¢. 9/

Prenosné dopravné znacenie sa umiestiiuje v zornom poli vodia. Uzatvorenie
pracovného miesta je realizované zabranou Z2a. Minimalna Sirka jazdného pruhu v oblasti
pracovného miesta je 2,75. Vzdialenost' medzi pr@covnym miestom a priestorom vedenia
dopravy je min. 0,75 m. Ochrana chodcov pozdlZ vykopu je zabezpecena zabranou na
oznacenie uzavierky Z2a.

Rozmery prenosnych DZ na zabezpecenie pracoviska su rovnakej velkosti v zmysle
STN 01 8020. Stipik s cerveno bielou Upravou.

Umiestnenie doc¢asného DZ je potrebné umiestnit’ kolmo na smer premavky vo
vySke min. 1,0 m nad Uroviiou komunikacie.

Pre oddelenie vykopu z hladiska bezpecnosti od chodnika pre peSich, ale aj
oddelenie pesSich od pracoviska, je potrebné pouzit’ zabrany na oznacenie uzavierky.

Pri umiestriovani jednotlivy DZ sa postupuje v smere jazdy, pri odstrafiovani DZ
proti smeru jazdy v Case malej intenzity cestnej premavky. Po ukonceni stavebnych prac
je potrebné docasné DZ ihned’ odstranit'.

Odev pracovnikov je potrebné zabezpecit' v reflexnej Uprave z hladiska
bezpecnosti.

Organizacia, zodpovedna za funkcnost' pouzitych DZ, je spoloCnost’ dodavajlca
stavbu na zaklade vyberového konania investorom stavby. Prenosné docasné dopravné
znacenie pouzité na oznacovanie pracovného miesta zodpoveda vyhlaske MV SR
€.225/2004 Zaz. Navrh, vyroba, montdz, aplikovanie, pouzivanie, Udrzba, skusanie
a vyhotovenie prenosného docasného znacenia musi byt navrhnuté v stlade s technicky-
mi podmienkami TP 7/2005, platnymi technickymi Specifikaciami a platnymi STN, EN.

8.0 Zemné prace
Vybudovanie zariadenia staveniska bude urcené investorom. Projekt zariadenia

staveniska si podla svojich potrieb a planovaného nasadenia kapacit spracuje vybraty
zhotovitel' stavby a pred zacatim prac zabezpedi jeho schvalenie, vratane terminu jeho
likvidacie.

Depdnia ornice:
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Docasna depédnia ornice bude vytvorena v priestoroch zariadenia staveniska.
Predpoklada sa jej Ciastocné vyuzitie komer¢nym spdsobom a potrebna rezerva bude
ponechana na prevedenie sadovych Uprav. Skryvka bude zrealizovana pocas realizacie
hrubych terénnych Gprav.

Deponia vytazenej zeminy:

Docasna depdnia vytazenej zeminy z vykopu bude umiestnena na mieste uréenom
investorom .

Zhotovitel' stavby vykona vlastny prieskum dostupnosti vhodnych nasypovych
materidlov. V ramci zariadenia staveniska znaci dopravné trasy a predpokladany prevadz.
rezim.

Vo vykope nad 1,5 m zabezpecit’ vykop proti zosunutiu.

Vzhl'adom nato, Ze v cCase spracovania PD nebol spracovany geologicky
prieskum v rieSenej lokalite nie je mozné zhodnotit' zakladové pomery.
Podlozie je nutné upravit’ zhutnenim, chemicky, alebo inym urcenym
sposobom tak, aby najmensia Unosnost’ plane vyjadrena hodnotou modulu
pretvarnosti Edef2 nebola mensia ako 60MPa. Musi byt splnena podmienka
Edef2/Edefl=max2,5. Plan musi zodpovedat’' poziadavkam STN 72 1006.
V pripade, Ze sa nebude dat’ zemina zhutnit' mechanicky (premocené podloZie na jar s
pod.), navrhujeme pouzitie iny Gcinny spésob zlepsSenia Unosnosti podlozia.

Doporucujeme zakladové pomery zhodnotit’ pocas realizacie stavby a v pripade
nevyhovujucich zakladovych pomerov vhodnym sp6sobom upravit’ podlozie v
spolupraci vylucne s geotechnikom podl'a poziadavky investora .

Cestné teleso sa bude budovat’ na rastly terén. Cestné teleso sa bude sypat’ po
vrstvach hrabky 30 cm s dokladnym zhutnenim zemnej sypaniny. Nasyp sa bude budovat’
iba zo zemin vhodnych do ndasypov dial'nicnych a cestnych komunikacii. Tieto zeminy su
reprezentované bud’ kamenistymi horninami typu zahlinenych strkov a Strkopieskov, alebo
stmelenymi horninami typu hlinitych alebo ilovitych Strkov. Spdsob kontroly zhutnenia je
u jednotlivych typov zemin nasledovny:

Miera zhutnenia piesCitych a Strkovitych zemin sa urcuje relativhou ulahlostou ID
v zmysle STN 72 1005.

Pozadovana najmensia miera zhutnenia:

Relativna ul'ahlost’ ID

na plani a v ostatnejl v podloZi pod
50 cm Casti . .
nasypmi

pod plarfiou | nasypov

VEMINA

Piesok, piesok so strkom 0,70 0,80 0,90

Strk menej ako 25 %)

Piesok so Strkom (25 - 50 % Strku) 0,70 0,75 0,85

Strk s primesou piesku (25 - 50 % piesku)
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Piescity Strk

Strk s primesou piesku a jemnejsich
7in ( do 25 %), Strk

0,70

0,70

0,80

Pozndmka: Hodnoty na plani a pod fou sa vztahuju aj na plaf v zareze, ale iba do hibky

30 cm.

Mierou zhutnenia jemnozrnnych (sudrznych) zemin je koeficient kvality zhutnenia
D (%) podla STN 72 1005. Potrebna max. objemova hmotnost’' sa stanovuje skuskou

zhutnitel'nosti podl'a STN 72 1015 (Proctor-standard, PS).

Pozadovana najmensia miera zhutnenia sudrznych zemin musi zodpovedat’ hodnotam:

Zeminy s max. objem.

Hmotnost'ou podla

Koeficient kvality zhutnenia D(%)

STN 72 1015 (kg.m'3) na plépj a 50 cmy nasypoch  dol podloZi ndsypov do hibky 50 cm
od planou vysky 15 m

1500 — 1650 - 05 02

1660 — 1750 102 05 02

1760 a viac 100 05 02

Poznamky: Hodnoty na plani a pod riou sa vztahuju aj na plari v zareze, ale iba do hibky
30 cm.

Pozadovana miera zhutnenia zmieSanych sudrznych a nesidrznych zemin sa urci podla
tab. 1. a 2. tak, Zze rozhodujluci je ten postup, podla ktorého je zodpovedajlca
pozadovana hodnota objemovej hmotnosti suchej zeminy vysSia. Pritom je dalSou
podmienkou, aby pri laboratornej skuske zhutnitelnosti podla STN 72 1015 doslo
k dostatocne vyraznému a jedinému vrcholu Proctorovej krivky. Dostatocnd miera
zhutnenia kamenitych a balvanitych sypanin je dosiahnuta vtedy, ak pri kontrole
nivela¢nou metddou neprekrodi rozdiel zatlacenia pred a po dvoch kontrolnych pojazdoch
zakladného zhutnovacieho mechanizmu 0,5% hribky vrstvy. Nesmie tiez dochadzat’
k viditelnym pruznym deformaciam pod behdriom valca. Po dohode so stavebnym
dozorom je mozné pouzit’ aj iné nepriame metddy (podla STN 72 1006) a stanovit’ tak
kritérium zhutnenia.

9.0 Nakladanie s odpadmi 5
Pocas vystavby vznikne odpad z vykopovych prac. Podla vyhlasky Ministerstva ZP
SR €. 365/2015, ktorou sa stanovuje Kataldg odpadov, ho zarad’'ujeme nasledovne:

Cislo odpadu druh odpadu kategdria
17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 ostatny
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako  ostatny
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uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Cast vykopovej zeminy bude pouzitd pre spatny zasyp ryh a Sacht,
prebytocné mnozstvo bude ulozené na skladke urcenej investorom alebo pouzité pri
terénnych Upravach okolia stavby. S odpadom je povodca odpadu povinny nakladat’ podla
prislusnych ustanoveni zakona C. 79/2015 Z.z. o odpadoch a v zmysle vyhlasky MZP
SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov a Vyhlasky MZP SR C.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

10.0 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba bude vybudovana tak, aby splfiala poziadavky z hl'adiska ochrany zivotného
prostredia a aby nedoslo k jeho zhorSeniu. Pri realizacii stavebného objektu budu pouzité
materialy, ktoré nebudl negativne vplyvat’ na Zivotné prostredie.

11.0 Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

BezpeCnost' pri praci je potrebné v plnom rozsahu zabezpecit' pri vSetkych
stavebnych pracach uskuto¢nenych na stavbe podla vyhlasky SUBP ¢. 59 z 15. aprila
1982 Zb. v zneni neskorSich predpisov. Uvedena vyhlaska stanovuje poziadavky na
zabezpecenie pracovnych a prevadzkovych objektov a priestoru.
Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat’ vyhlasku MPSVaR &. 147/2013 Z.z.

Okrem uvedenych vyhlasok su pracovnici povinni dodrziavat’ zakon Cislo 124/2006
Z. z. NR SR o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov
a doplneni. Nariadenie vlady SR €. 396 z roku 2006 stanovuje minimalne bezpecnostné
a zdravotné poziadavky na stavenisko hlavne pri vykopovych a terénnych pracach,
montazi a demontazi konstrukénych prvkov, baracich pracach a vypratavani staveniska
po skonCeni prac. Stavebné prace mézu vykonavat' len zhotovitelia, ktori maju na tieto
Cinnosti opravnenie a pracovnici, ktori splfiaju podmienky odbornej spdsobilosti.

Banska Bystrica, april 2016 Vypracoval : Ing. Kordik
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