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1. Technická správa
SO-01 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PRI BYTOVÝCH DOMOCH

1.0   Základné údaje
Názov stavby: RIEŠENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BZOVÍK
Stavebný objekt: SO-01 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PRI BYTOVÝCH DOMOCH
Miesto stavby: Obec Bzovík
Investor: OBEC BZOVÍK, Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Katastrálne územie: Bzovík

2.0 Všeobecná časť  
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh autobusových zastávok, prechodu 

pre chodcov a chodníkov pre peších v okolí autobusovej zastávky.
Riešené územie z hľadiska širších dopravných vzťahov je komunikačne napojené 

na cestu II/526. Nadradený komunikačný systém tvorí cesta I/526.
 
Projektová  dokumentácia  navrhovaného  komunikačného  systému  rešpektuje 

platné slovenské technické normy a to hlavne: 
STN 73 3050 - Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
STN 73 6101 - Projektovanie ciest a diaľnic
STN 73 6102 - Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách
STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií
STN 73 6425 -Stavby  pre  dopravu  Autobusové,  trolejbusové 

a električkové zastávky
STN 73 6133 - Stavba ciest, Teleso pozemných komunikácií
STN 01 3466 - Výkresy cestných komunikácií 

a ďalšie bezprostredne súvisiace normy

3. Použité podklady a prieskumy  
Projektová dokumentácia bola spracovaná zo záverov, rokovaní    a technických 

stretnutí s investorom
Geodetické zameranie terénu – slúži ako podklad - poskytnuté investorom
Geologický prieskum – nebol spracovaný

4.0   Inžinierske siete
Ochranou  a preložkami  jednotlivých  inžinierskych  sietí  sa  zaoberajú  ďalšie 

stavebné objekty a nie sú súčasťou SO - 01 a taktiež novo - budované inžinierske siete je 
potrebné v križovaní s cestným telesom ochrániť proti ich porušeniu.

Pred  zahájením  stavebných  prác  je  nevyhnutné  prizvať  všetkých  majiteľov 
a správcov podzemných a nadzemných sietí  k ich  presnému vytýčeniu.  Ďalej  je  nutné 
všetky existujúce siete zabezpečiť pred porušením. Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych 
sietí je povinný zabezpečiť investor  stavby.
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5.0   Technické riešenie
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh autobusovej zastávky v obidvoch 

smeroch jazdy so zriadením prechodu pre chodcov a chodníka pre peších. 

Šírkové usporiadanie:

Autobusová zastávka:

Parametre zastávky vpavo:
Lodb = 15m
Nátupná hrana: 15m 
Lp = 7,0m

Parametre zastávky vľavo:
Lodb = 10m
Nátupná hrana: 15m 
Lp = 7,0m

Šírka autobusovej zastávky je 3,25m

Chodníky: kategória D3 2x0,75m + 0,5 ochranná zóna od dopravy + 0,25 ochranná zóna 
od objektov

Smerové vedenie:
 Smerové vedenie je zhodné so smerovým vedením cesty II/526. 

Sklonové vedenie:
Pozdĺžny sklon zastávok je totožný s pozdĺžnym sklonom cesty II/526 od 1,93% - 

2,64%. Priečny sklon a. zastávky je 2% a priečny sklon chodník 2%.

Skladba konštrukčných vrstiev autobusovej zastávky:

BETÓN STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax32HR.: 240 MM /STN 736123/
CEMENTOM STMELENÉ VRSTVY CBGM C5/6,, STN 736124,O1,Z1,Z2 HR.: 200 MM
ŠTRKODRVINA, ŠD, 31,5 (45) Gc, STN 736126  HR.: 200 MM

Poznámka:  Cementobetónové  dosky  je  potrebné  realizovať  v  zmysle  STN 
736123. Pri návrhu a realizácii priečnych a pozdĺžny škár v cementobetónovom 
kryte  postupovať  podľa  STN  736123.   Rezanie  a  tesnenie   pozdĺžnych 
a priečnych škár je v zmysle STN 73 6123.  Realizácia klzných oceľových tŕňov 
oceľových kotiev realizovať v zmysle STN 73 6123.

Skladba konštrukčných vrstiev - chodník :
      Konštrukciu doporučujeme použiť s     nasledovným zložením – betónová dlažba:  

BETÓNOVÉ DLAŽBOVÉ TVAROVKY DL 60 MM STN EN 1338 /STN 73 6131-1/
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LOŽKO 4/8 L 30 MM STN EN 13242
ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45)GC 250 MM  STN EN 13285 /STN736126,Z1,Z2/
    
6.0   Odvodnenie

Odvodnenie  štátnej  cesty  je  realizované cestnými  priekopami.  V  mieste  navrhovaných 
autobusových zastávok bude zrážková vody odvádzaná cez navrhnuté uličné vpusty do 
existujúceho  odvodňovacieho  systému.  Osvodnenie  štátnej  cesty  zostane  funkčné 
vybudovaním novej cestnej priekopy a predĺžením existujúceho priepustu kt. zatrubňuje 
cestnú priekopu.
Odvodnenie pláne cestného telesa  je zabezpečené priečnym sklonom pláne 3% smerom 
k pozdĺžnej drenáži. 

7.0   Dopravné značenie

Trvalé dopravné značenie
Pri  návrhu dopravného značenia  sme vychádzali  z  jeho významu pre bezpečný 

a  plynulý  chod  cestnej  premávky  v riešenom  území.  V zmysle  vyhlášky  MV  SR 
z  20.12.2008,  ktorou sa  vykonáva  zákon o  cestnej  premávke  a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov, sme navrhli nasledovné trvalé dopravné značenie (viď. príloha 2). 

Pred začatím osadenia jednotlivých značiek je potrebné prizvať zástupcov ODI na 
kontrolu  umiestnenia  trvalého  DZ.  Rozmery  značiek  trvalého  dopravného  značenia  sú 
rovnakej  veľkosti,  základných  rozmerov  a  vyhotovené  v reflexnej  úprave  v zmysle 
STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Užívanie komunikácie pre 
verejnosť je možné začať až po zriadení celého DZ. Dopravné značenie musí byť správne 
osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená jeho neustála funkčnosť. 

Organizácia  zodpovedná  za  funkčnosť  použitých  DZ  je  spoločnosť  dodávajúca 
stavbu  na  základe  výberového  konania  investorom stavby.  Trvalé  dopravné  značenie 
použité na komunikáciách zodpovedá vyhláške MV SR z 20.12.2008, ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej  premávke a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.  Návrh,  výroba, 
montáž,  aplikovanie,  používanie,  údržba,  skúšanie  a  vyhotovenie  trvalého dopravného 
značenia musí byť navrhnuté v súlade s technickými podmienkami TP 7/2005, platnými 
technickými špecifikáciami a platnými STN, EN.

Vodorovné dopravné značenie bude vyznačené prostredníctvom náteru.

Organizácia,  zodpovedná za funkčnosť použitých DZ,  je spoločnosť dodávajúca 
stavbu na základe výberového konania investorom stavby. Prenosné dočasné dopravné 
značenie  použité  na  označovanie  pracovného  miesta  zodpovedá  vyhláške  MV  SR 
č.225/2004  Zúz.  Návrh,  výroba,  montáž,  aplikovanie,  používanie,  údržba,  skúšanie 
a vyhotovenie prenosného dočasného značenia musí byť navrhnuté v súlade s technický-
mi podmienkami TP 7/2005, platnými technickými špecifikáciami a platnými STN, EN.

Prenosné dopravné značenie
Pri realizácií stavby je potrebné zriadiť počas výstavby dočasné dopravné značenie. 
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Z hľadiska  bezpečnosti  je  potrebné  zaistiť  bezpečnosť  a  plynulosť  premávky  na 
komunikácií, ale aj  bezpečnosť pracovníkov, pracovných strojov a zariadení počas trvania 
celého obmedzenia. Z tohto dôvodu je potrebné označenie pracovného miesta prenosným 
zvislým dopravným značením. Stavba si vyžiada  zvláštne usporiadanie vedenia dopravy. 
Z tohto dôvodu sa pristúpilo k usmerneniu dopravy, nakoľko v tomto mieste musí byť 
zachovaný  prejazd  vozidiel.  Úsek  musí  umožňovať  hlavne  bezpečný  prejazd 
pohotovostných vozidiel.

Počas výstavby je v celom úseku obmedzená rýchlosť vozidiel na max. 30 km/hod, 
čo  sa  zabezpečí  osadením  zvislých  dopravných  značiek.  V prípade  potreby  ďalšieho 
obmedzenia  majú  povoľujúce  orgány  a  dopravná  polícia  právo  kedykoľvek  určené 
podmienky doplniť  a zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.  

Okrem zabezpečenia prejazdu vozidiel je potrebné zabezpečiť aj pohyb chodcov 
v danej lokalite, či už vybudovaním náhradných trás chodníkov, vodorovným a zvislým 
dopravným značením, ale aj ochránením chodcov v okolí výkopu. 

Prenosné dopravné značenie na miestnej komunikácii /príloha č. 9/
Prenosné dopravné značenie  sa umiestňuje  v  zornom poli  vodiča.  Uzatvorenie 

pracovného miesta je realizované zábranou Z2a. Minimálna šírka jazdného pruhu v oblasti 
pracovného miesta je 2,75. Vzdialenosť medzi pracovným miestom a priestorom vedenia 
dopravy je min. 0,75 m. Ochrana chodcov pozdĺž výkopu je zabezpečená zábranou na 
označenie uzávierky Z2a.

Rozmery prenosných DZ na zabezpečenie pracoviska sú rovnakej veľkosti v zmysle 
STN 01 8020. Stĺpik s červeno bielou úpravou.

Umiestnenie dočasného DZ je potrebné umiestniť kolmo na smer premávky vo 
výške min. 1,0 m nad úrovňou komunikácie.

Pre  oddelenie  výkopu  z hľadiska  bezpečnosti  od  chodníka  pre  peších,  ale  aj 
oddelenie peších od pracoviska, je potrebné použiť zábrany na označenie uzávierky.

Pri umiestňovaní jednotlivý DZ sa postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní DZ 
proti smeru jazdy v čase malej intenzity cestnej premávky. Po ukončení stavebných prác 
je potrebné dočasné DZ ihneď odstrániť.

Odev  pracovníkov  je  potrebné  zabezpečiť  v reflexnej  úprave  z hľadiska 
bezpečnosti.

Organizácia,  zodpovedná za funkčnosť použitých DZ,  je spoločnosť dodávajúca 
stavbu na základe výberového konania investorom stavby. Prenosné dočasné dopravné 
značenie  použité  na  označovanie  pracovného  miesta  zodpovedá  vyhláške  MV  SR 
č.225/2004  Zúz.  Návrh,  výroba,  montáž,  aplikovanie,  používanie,  údržba,  skúšanie 
a vyhotovenie prenosného dočasného značenia musí byť navrhnuté v súlade s technický-
mi podmienkami TP 7/2005, platnými technickými špecifikáciami a platnými STN, EN.

8.0     Zemné práce
       Vybudovanie zariadenia staveniska bude určené investorom. Projekt  zariadenia 
staveniska  si  podľa  svojich  potrieb  a plánovaného nasadenia  kapacít  spracuje  vybratý 
zhotoviteľ stavby a pred začatím prác zabezpečí jeho schválenie, vrátane termínu jeho 
likvidácie.
Depónia ornice:
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Dočasná  depónia  ornice  bude  vytvorená  v priestoroch  zariadenia  staveniska. 
Predpokladá  sa  jej  čiastočné  využitie  komerčným spôsobom a potrebná  rezerva  bude 
ponechaná na prevedenie sadových úprav. Skrývka bude zrealizovaná počas realizácie 
hrubých terénnych úprav.
Depónia vyťaženej zeminy:

Dočasná depónia vyťaženej zeminy z výkopu bude umiestnená na mieste určenom 
investorom .

Zhotoviteľ  stavby  vykoná  vlastný  prieskum  dostupnosti  vhodných  násypových 
materiálov. V rámci zariadenia staveniska značí dopravné trasy a predpokladaný prevádz. 
režim.
Vo výkope nad 1,5 m zabezpečiť výkop proti zosunutiu.

Vzhľadom  nato,  že  v  čase  spracovania  PD  nebol  spracovaný  geologický 
prieskum  v riešenej  lokalite  nie  je  možné  zhodnotiť  základové  pomery. 
Podložie  je  nutné  upraviť  zhutnením,  chemicky,  alebo  iným  určeným 
spôsobom  tak, aby  najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu 
pretvárnosti  Edef2 nebola menšia ako 60MPa. Musí  byť splnená podmienka 
Edef2/Edef1=max2,5. Pláň  musí  zodpovedať  požiadavkám  STN  72  1006. 
V prípade, že sa nebude dať zemina zhutniť mechanicky (premočené podložie na jar s 
pod.), navrhujeme použitie   iný účinný spôsob zlepšenia únosnosti podložia.

Doporučujeme základové pomery zhodnotiť počas realizácie stavby a v prípade 
nevyhovujúcich základových pomerov vhodným spôsobom upraviť podložie v 
spolupráci výlučne s geotechnikom podľa požiadavky investora . 

Cestné teleso  sa bude budovať na  rastlý terén. Cestné teleso sa bude sypať po 
vrstvách hrúbky 30 cm s dôkladným zhutnením zemnej sypaniny. Násyp sa bude budovať 
iba zo zemín vhodných do násypov diaľničných a cestných komunikácií. Tieto zeminy sú 
reprezentované buď kamenistými horninami typu zahlinených štrkov a štrkopieskov, alebo 
stmelenými horninami typu hlinitých alebo ílovitých štrkov. Spôsob kontroly zhutnenia je 
u jednotlivých typov zemín nasledovný:

Miera  zhutnenia  piesčitých  a  štrkovitých  zemín  sa  určuje  relatívnou  uľahlosťou  ID 
v zmysle STN 72 1005.

Požadovaná najmenšia miera zhutnenia:

 

Z E M I N A 

              Relatívna uľahlosť ID

na  pláni  a 
50 cm 

pod pláňou

  v ostatnej 
časti   

  násypov

v podloží pod 

násypmi

Piesok, piesok so štrkom

(štrk menej ako 25 %)

0,70 0,80 0,90

Piesok so štrkom (25 - 50 % štrku)

Štrk s prímesou piesku (25 - 50 % piesku)

0,70 0,75 0,85
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Piesčitý štrk

Štrk s prímesou piesku a jemnejších 

Zŕn ( do 25 %), štrk

0,70 0,70 0,80

                                                             

Poznámka: Hodnoty na pláni a pod ňou sa vzťahujú aj na pláň v záreze, ale iba do hĺbky 
30 cm.

Mierou zhutnenia jemnozrnných (súdržných) zemín je koeficient kvality zhutnenia 
D (%) podľa STN 72 1005. Potrebná max. objemová hmotnosť sa stanovuje skúškou 
zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 (Proctor-standard, PS).

Požadovaná najmenšia miera zhutnenia súdržných zemín musí zodpovedať hodnotám:

                      

Zeminy s max. objem.

Hmotnosťou podľa

Koeficient kvality zhutnenia D(%)  

STN 72 1015 (kg.m-3) na  pláni  a  50  cm 
pod pláňou

v  násypoch  do 
výšky 15 m

v podloží násypov do hĺbky 50 cm

1500 – 1650 - 95 92

1660 – 1750 102 95 92

1760 a viac 100 95 92

Poznámky: Hodnoty na pláni a pod ňou sa vzťahujú aj na pláň v záreze, ale iba do hĺbky 
30 cm.
Požadovaná miera zhutnenia zmiešaných súdržných a nesúdržných zemín sa určí podľa 
tab.  1.  a  2.  tak,  že  rozhodujúci  je  ten  postup,  podľa  ktorého  je  zodpovedajúca 
požadovaná  hodnota  objemovej  hmotnosti  suchej  zeminy  vyššia.  Pritom  je  ďalšou 
podmienkou,  aby  pri  laboratórnej  skúške  zhutniteľnosti  podľa  STN  72  1015  došlo 
k  dostatočne  výraznému  a  jedinému  vrcholu  Proctorovej  krivky.  Dostatočná  miera 
zhutnenia  kamenitých  a  balvanitých  sypanín  je  dosiahnutá  vtedy,  ak  pri  kontrole 
nivelačnou metódou neprekročí rozdiel zatlačenia pred a po dvoch kontrolných pojazdoch 
základného  zhutňovacieho  mechanizmu  0,5%  hrúbky  vrstvy.  Nesmie  tiež  dochádzať 
k  viditeľným  pružným  deformáciám  pod  behúňom  valca.  Po  dohode  so  stavebným 
dozorom je možné použiť aj iné nepriame metódy (podľa STN 72 1006) a stanoviť tak 
kritérium zhutnenia.

9.0    Nakladanie s odpadmi  
Počas výstavby vznikne  odpad  z výkopových  prác.  Podľa  vyhlášky  Ministerstva  ŽP  
SR   č. 365/2015, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, ho zaraďujeme nasledovne:

číslo odpadu                   druh odpadu                                                               kategória           
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 ostatný
17 09 04        zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako      ostatný
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                    uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Časť   výkopovej   zeminy   bude   použitá   pre   spätný   zásyp  rýh  a  šácht, 
prebytočné  množstvo  bude  uložené  na  skládke  určenej  investorom alebo  použité  pri  
terénnych úpravách okolia stavby. S odpadom je pôvodca odpadu povinný nakladať podľa 
príslušných ustanovení  zákona   č.  79/2015   Z. z. o odpadoch a v zmysle vyhlášky MŽP 
SR  č.  365/2015  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov  a  Vyhlášky  MŽP  SR č. 
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

10.0   Vplyv stavby na životné prostredie
Stavba bude vybudovaná tak, aby spĺňala požiadavky z hľadiska ochrany životného 

prostredia a  aby nedošlo k jeho zhoršeniu. Pri realizácii stavebného objektu budú použité 
materiály, ktoré nebudú negatívne vplývať na životné prostredie. 

11.0   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Bezpečnosť  pri  práci  je  potrebné  v plnom  rozsahu  zabezpečiť  pri  všetkých 

stavebných prácach uskutočnených na stavbe podľa vyhlášky SÚBP č. 59 z 15. apríla 
1982  Zb.  v znení  neskorších  predpisov.  Uvedená  vyhláška  stanovuje  požiadavky  na 
zabezpečenie pracovných a prevádzkových objektov a priestoru.
Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať vyhlášku MPSVaR č. 147/2013 Z.z.

Okrem uvedených vyhlášok sú pracovníci povinní dodržiavať zákon číslo 124/2006 
Z.  z.  NR  SR  o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia  pri  práci  v znení  neskorších  predpisov 
a doplnení. Nariadenie vlády SR č. 396 z roku 2006 stanovuje minimálne bezpečnostné 
a  zdravotné  požiadavky  na  stavenisko  hlavne  pri  výkopových  a  terénnych  prácach, 
montáži  a demontáži konštrukčných prvkov, búracích prácach a vypratávaní staveniska 
po skončení prác. Stavebné práce môžu vykonávať len zhotovitelia, ktorí majú na tieto 
činnosti oprávnenie a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti.

Banská Bystrica, apríl 2016 Vypracoval : Ing. Kordík
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