RIESENIE DOPRAVNEJ INFRASTRUKTURY V OBCI BZOViK
SO-01 AUTOBUSOVA ZASTAVKA PRI BYTOVYCH DOMOCH
Sprievodna a Technicka sprava

1. Identifika¢né udaje stavby

Stavba: RIESENIE DOPRAVNEJ INFRASTRUKTURY V OBCI BZOVIK
Objekt: SO-01 AUTOBUSOVA ZASTAVKA PRI BYTOVYCH DOMOCH

Investor: OBEC BZOVIK, Bzovik 299, 962 41 Bzovik
Cast: Sprievodné a Technicka sprava

Stupen PD : Projekt pre stavebné povolenie
Vypracoval: Ing. Gabriela Zaremska

Zodpovedny projektant: Ing. Gabriela Zaremska

Kraj: Banskobystricky

Okres : Krupina

Miesto: Bzovik

2 . Vieobecna Cast’

2.1 Dévod vystavby

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh autobusovych zastavok, prechodu pre

chodcov a chodnikov pre pesich v okoli autobusovej zastavky.

RieSené uzemie z hl'adiska SirSich dopravnych vztahov je komunika¢ne napojené na

cestu I1I/526. Nadradeny komunikacny systém tvori cesta I1/526.

Projektova dokumentécia navrhovaného komunikacného systému reSpektuje platné

slovenské technické normy a to hlavne:

STN 73 3050 - Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

STN 73 6101 - Projektovanie ciest a dial’nic

STN 73 6102 - Projektovanie kriZzovatiek na pozemnych komunikaciach

STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6425 -Stavby pre dopravu Autobusové, trolejbusové a elektriCkoveé
zastavky

STN 73 6133 - Stavba ciest, Teleso pozemnych komunikécii

STN 01 3466 - Vykresy cestnych komunikacii

a d’alSie bezprostredne suvisiace normy

2.2 Vychodzie podklady

Projektova dokumentacia bola spracovana zo zaverov, rokovani a technickych

stretnuti s investorom
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Geodetické zameranie terénu — sluzi ako podklad - poskytnuté investorom Geologicky
prieskum — nebol spracovany

3. Technické rieSenie

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh autobusovej zastavky v obidvoch
smeroch jazdy so zriadenim prechodu pre chodcov a chodnika pre pesich.

Sirkové usporiadanie:

Autobusova zastavka:

Parametre zastavky vpavo:
Lodb = 15m

Néatupnd hrana: 15m Lp = 7,0m

Parametre zastavky vlavo:
Lodb = 10m

Natupna hrana: 15m
Lp=7,0m
Sirka autobusovej zastavky je 3,25m

Chodniky: kategoria D3 2x0,75m + 0,5 ochranna zéna od dopravy + 0,25 ochranna zéna od
objektov

Smerové vedenie:
Smerové vedenie je zhodné so smerovym vedenim cesty 11/526.

Sklonové vedenie:
Pozdizny sklon zastavok je totozny s pozdiznym sklonom cesty 11/526 od 1,93% -
2,64%. PrieCny sklon a. zastavky je 2% a priecny sklon chodnik 2%.

Skladba konStrukénych vrstiev autobusovej zastavky:

-BETON STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax32HR.: 240 MM /STN 736123/
-CEMENTOM STMELENE VRSTVY CBGM C5/6,, STN 736124,01,Z1,Z2 HR.: 200 MM
-STRKODRVINA, SD, 31,5 (45) Ge, STN 736126 HR.: 200 MM

Poznamka: Cementobetonové dosky je potrebné realizovat’ v zmysle STN 736123. Pri
navrhu a realizacii prie¢nych a pozdiZny §kar v cementobeténovom kryte postupovat
podPa STN 736123. Rezanie a tesnenie pozdiZnych a prieénych 3kar je v zmysle STN 73
6123. Realizacia klznych ocel’ovych triiov ocel’ovych kotiev realizovat’ v zmysle STN 73
6123.
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Skladba konstrukénych vrstiev - chodnik :

Konstrukciu doporu¢ujeme pouzit' s nasledovnym zlozenim — betonova dlazba:

-BETONOVE DLAZBOVE TVAROVKY DL 60 MM STN EN 1338 /STN 73 6131-1/
-LOZKO 4/8 L. 30 MM STN EN 13242
-STRKODRVINA SD 31,5(45)GC 250 MM STN EN 13285 /STN736126,21,22/

Odvodnenie

Odvodnenie Statnej cesty je realizované cestnymi priekopami. V mieste navrhovanych
autobusovych zastavok bude zrazkova vody odvadzana cez odvodiiovacie zl'aby Filcoten one
150 do existujucej priekopy. Odvodnenie $tatnej cesty zostane funkéné vybudovanim novej
cestnej priekopy a odvedenim existujiceho priepustu mimo chodnik do cestnej priekopy.
Cestna priekopa pri autobusovej zastavky vlavo sa upravi polozenim priekopového zl'abu BG
400 v dlzke 26 m.

Odvodnenie plane cestného telesa je zabezpecené prie¢nym sklonom pléane 3% smerom k
pozdiznej drenazi.

Dopravné znacenie
Existujuce dopravné znacenie sa presunie 363/ IS 17 b/.
Navrhované zvislé dopravné znacenie bude prispdsobené potrebam bezpecnosti a
plynulosti cestnej premavky. Jeho Uprava bude navrhnutd v stlade s ustanoveniami zakona

NR SR ¢. 08/2009 Z.z. o cestnej premavke a v stlade s ustanoveniami jeho vykonavacej
vyhlasky. MV SR ¢.: 30/2020 Z.z.

Pred zacatim osadenia jednotlivych znacCiek je potrebné prizvat’ zastupcov ODI na
kontrolu umiestnenia trvalého DZ. Rozmery znaciek trvalého dopravného znacenia st rovnake;j
velkosti, zdkladnych rozmerov a vyhotovené v reflexnej Gprave v zmysle STN 01 8020 -
Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach. UZivanie komunikacie pre verejnost je
mozné zacat’ aZ po zriadeni celého DZ. Dopravné znacenie musi byt’ spravne osadené, dobre
upevnené a musi byt zabezpecena jeho neustala funkcnost’.

Organizacia zodpovedna za funkénost’ pouzitych DZ je spolo¢nost’ doddvajuca stavbu
na zéklade vyberového konania investorom stavby. Trvalé dopravné znacenie pouZité na
komunikaciach zodpoveda vyhlaske MV SR z 20.12.2008, ktorou sa vykonava zakon o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Navrh, vyroba, montaz, aplikovanie,
pouzivanie, udrzba, skuiSanie a vyhotovenie trvalého dopravného znacenia musi byt navrhnuté
v stlade s technickymi podmienkami TP 7/2005, platnymi technickymi Specifikdciami a
platnymi STN, EN.

Vodorovné dopravné znacenie bude vyznacené prostrednictvom nateru.

Organizacia, zodpovedna za funkénost’ pouzitych DZ, je spolo¢nost’ dodévajuca stavbu
na zdklade vyberového konania investorom stavby. Prenosné docasné dopravné znacCenie
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pouzité na oznaCovanie pracovného miesta zodpoveda vyhlaSke MV SR ¢.225/2004 Zuz.
Navrh, vyroba, montdz, aplikovanie, pouZzivanie, udrzba, skiiSanie a vyhotovenie prenosného
docCasného znacenia musi byt navrhnuté v sulade s technickymi podmienkami TP 7/2005,
platnymi technickymi Specifikdciami a platnymi STN, EN.

Prenosné dopravné znacenie

Pri realizécii stavby je potrebné zriadit’ pocas vystavby docasné dopravné znacCenie.
Z hladiska bezpecnosti je potrebné zaistit’ bezpecnost’ a plynulost’ premavky na komunikacii,
ale aj bezpecnost pracovnikov, pracovnych strojov a zariadeni pocas trvania celého
obmedzenia. Z tohto dovodu je potrebné oznacenie pracovného miesta prenosnym zvislym
dopravnym znaCenim. Stavba si vyziada zvlasStne usporiadanie vedenia dopravy. Z tohto
dévodu sa pristapilo k usmerneniu dopravy, nakol’ko v tomto mieste musi byt zachovany
prejazd vozidiel. Usek musi umoziiovat’ hlavne bezpe&ny prejazd pohotovostnych vozidiel.

Pocas vystavby je v celom tiseku obmedzena rychlost’ vozidiel na max. 30 km/hod, ¢o
sa zabezpeci osadenim zvislych dopravnych znaciek. V pripade potreby d’alSiecho obmedzenia
majui povolujuce organy a dopravna policia pravo kedykol'vek ur¢ené podmienky doplnit’ a
zmenit,, ak si to vyziada v§eobecny zaujem.

Okrem zabezpecenia prejazdu vozidiel je potrebné zabezpecit’ aj pohyb chodcov v dane;j
lokalite, ¢i uz vybudovanim nahradnych tras chodnikov, vodorovnym a zvislym dopravnym
znacenim, ale aj ochranenim chodcov v okoli vykopu.

Prenosné dopravné znacenie na miestnej komunikacii /priloha €. 9/

Prenosné dopravné znafenie sa umiestiiluje v zornom poli vodi¢a. Uzatvorenie
pracovného miesta je realizované zadbranou Z2a. Minimalna Sirka jazdného pruhu v oblasti
pracovného miesta je 2,75. Vzdialenost medzi pracovnym miestom a priestorom vedenia
dopravy je min. 0,75 m. Ochrana chodcov pozdiz vykopu je zabezpetena zabranou na
oznacenie uzavierky DZ 702.

Rozmery prenosnych DZ na zabezpecenie pracoviska su rovnakej vel’kosti v zmysle
STN 01 8020. Stipik s gerveno bielou tpravou.

Umiestnenie docasného DZ je potrebné umiestnit’ kolmo na smer premavky vo vyske
min. 1,0 m nad arovinou komunikacie.

Pre oddelenie vykopu z hl'adiska bezpecnosti od chodnika pre pesich, ale aj oddelenie
pesich od pracoviska, je potrebné pouzit’ zdbrany na oznacenie uzavierky.

Pri umiestiiovani jednotlivy DZ sa postupuje v smere jazdy, pri odstraiiovani DZ proti
smeru jazdy v ¢ase malej intenzity cestnej premavky. Po ukonceni stavebnych prac je
potrebné docasné DZ ihned’ odstranit’.

Odev pracovnikov je potrebné zabezpecit’ v reflexnej uprave z hl'adiska bezpecnosti.

Organizacia, zodpovedna za funkénost’ pouzitych DZ, je spolo¢nost’ dodavajica
stavbu na zaklade vyberového konania investorom stavby. Prenosné do¢asné dopravné
znacenie pouzité na oznaCovanie pracovného miesta zodpoveda vyhlaske MV SR ¢.225/2004
Z0z. Navrh, vyroba, montaz, aplikovanie, pouzivanie, udrzba, skiSanie a vyhotovenie
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prenosného do¢asného znacenia musi byt’ navrhnuté v stilade s technickymi podmienkami TP
7/2005, platnymi technickymi Specifikaciami a platnymi STN, EN.

Bezpec¢nostné zariadenia

Bezpecnostné zariadenia bude predstavovat’ cestny obrubnik so skosenim 12/4 cm, osadeny
v betonovom 16Zku s oporou.

Poziadavky na vystavbu

Vystavba stavby

-vyty€enie existujucich inzinierskych sieti,

-vyty€enie stavby, povrch terénu musi byt pred vystavbou odhumusovany, urovnany
a zhutneny v stlade s dokumentaciou a poziadavkami na zalozenie objektu

-vystavba stavby do pozadovanej vysky, Sirky podla technologickych predpisov na vystavbu
stavby.

ZEMNE PRACE

Vybudovanie zariadenia staveniska bude urcené investorom. Projekt zariadenia
staveniska si podl'a svojich potrieb a pldnovaného nasadenia kapacit spracuje vybraty
zhotovitel stavby a pred zacatim prac zabezpeci jeho schvalenie, vratane terminu jeho
likvidécie.

Deponia ornice:

Docasné deponia ornice bude vytvorend v priestoroch zariadenia staveniska.
Predpoklada sa jej ¢iastocné vyuzitie komerénym sposobom a potrebné rezerva bude
ponechand na prevedenie sadovych Uprav. Skryvka bude zrealizovana pocas realizacie
hrubych terénnych Gprav. Depdnia vytaZenej zeminy:

Docasna deponia vytaZzenej zeminy z vykopu bude umiestnena na mieste urc¢enom
investorom .

Zhotovitel’ stavby vykona vlastny prieskum dostupnosti vhodnych nasypovych
materidlov. V rdmci zariadenia staveniska zna¢i dopravné trasy a predpokladany prevadz.
rezim.

Vo vykope nad 1,5 m zabezpecit’ vykop proti zosunutiu.

VzhPadom nato, Ze v ¢ase spracovania PD nebol spracovany geologicky prieskum v
rieSenej lokalite nie je mozZné zhodnotit’ zikladové pomery. PodloZie je nutné upravit’
zhutnenim, chemicky, alebo inym uréenym sposobom tak, aby najmensia inosnost’
plane vyjadrena hodnotou modulu pretvarnosti Edef2 nebola mensia ako 60MPa. Musi
byt’ splnena podmienka Edef2/Edefl=max2,5. Plan musi zodpovedat’ poZziadavkam STN
72 1006. V pripade, ze sa nebude dat’ zemina zhutnit’ mechanicky (premoc¢ené podlozie na jar
s pod.), navrhujeme pouzitie iny G¢inny sposob zlepSenia inosnosti podloZia.
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Doporucujeme zikladové pomery zhodnotit’ pocas realizacie stavby a v pripade
nevyhovujicich zakladovych pomerov vhodnym sposobom upravit’ podloZie v
spolupraci vylu¢ne s geotechnikom podPa poziadavky investora .

Cestné teleso sa bude budovat’ na rastly terén. Cestné teleso sa bude sypat’ po
vrstvach hrabky 30 cm s dokladnym zhutnenim zemnej sypaniny. Nasyp sa bude budovat’ iba
zo zemin vhodnych do nasypov dial'ni¢nych a cestnych komunikacii. Tieto zeminy su
reprezentované bud’ kamenistymi horninami typu zahlinenych Strkov a Strkopieskov, alebo
stmelenymi horninami typu hlinitych alebo ilovitych strkov. Sposob kontroly zhutnenia je u

jednotlivych typov zemin nasledovny:

Miera zhutnenia piescitych a Strkovitych zemin sa urcuje relativnou ul’'ahlostou ID v zmysle

STN 72 1005.
Pozadovana najmensia miera zhutnenia:
Relativna ul'ahlost’ ID
na plani a v ostatnej| v podlozi pod
50fm pod |[Casti ndsypmi
planou nasypov
ZEMINA
Piesok, piesok so Strkom 0,70 0,80 0,90
(Strk menej ako 25 %)
Piesok so Strkom (25 - 50 % Strku) 0,70 0,75 0,85
Strk s primesou piesku (25 - 50 % piesku)
Piescity Strk
Strk s primesou piesku a jemnejsich 0,70 0,70 0,80
Zin ( do 25 %), Strk

Poznamka: Hodnoty na plani a pod fiou sa vzt'ahuju aj na plan v zareze, ale iba do hibky 30

cm.

Mierou zhutnenia jemnozrnnych (stidrznych) zemin je koeficient kvality zhutnenia D
(%) podl'a STN 72 1005. Potrebnd max. objemova hmotnost’ sa stanovuje skuskou
zhutnitel'nosti podl'a STN 72 1015 (Proctor-standard, PS).

Pozadovana najmensia miera zhutnenia stdrznych zemin musi zodpovedat’ hodnotam:

Zeminy s max. objem.

Hmotnostou podl'a

Koeficient kvality zhutnenia D(%)

STN 72 1015 (kg.m®)

na plani a 50 cm
pod planou

v nasypoch do
vysky 15 m

cm

v podlozi nasypov do hibky 50
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1500 — 1650 - 95 92
1660 — 1750 102 95 92
1760 a viac 100 95 92

Poznamky: Hodnoty na plani a pod fiou sa vztahuju aj na plai v zareze, ale iba do hibky 30
cm.

Pozadovana miera zhutnenia zmieSanych sidrznych a nesudrznych zemin sa urci podrla tab. 1.
a 2. tak, Ze rozhodujuci je ten postup, podla ktorého je zodpovedajuca pozadovana hodnota
objemovej hmotnosti suchej zeminy vyssia. Pritom je d’alSou podmienkou, aby pri
laboratornej skuske zhutnitel'nosti podl'a STN 72 1015 doslo k dostatocne vyraznému a
jedinému vrcholu Proctorovej krivky. Dostatocnd miera zhutnenia kamenitych a balvanitych
sypanin je dosiahnuta vtedy, ak pri kontrole nivelaénou metodou neprekroci rozdiel zatlacenia
pred a po dvoch kontrolnych pojazdoch zdkladného zhutiiovacieho mechanizmu 0,5% hrabky
vrstvy. Nesmie tiez dochadzat’ k viditelnym pruznym deformécidm pod behuiiom valca. Po
dohode so stavebnym dozorom je mozné pouzit’ aj iné nepriame metody (podl'a STN 72

1006) a stanovit’ tak kritérium zhutnenia.

ODPADY

Realizacia predmetnej stavby nebude mat’ negativny dopad na Zivotné prostredie lokality
ani mesta. Projekt stavby reSpektuje platné pravne normy a predpisy, zadk. 79/2015 Z.z.
Pocas vystavby dojde len k prebytku vykopu pri realizacii spevnenych ploch. Prebytok
vykopu sa odvezie na skladku, resp. Gipravu terénu inych stavieb do 10km.

Vplyvom uskuto€iiovania prestavby neddjde k negativnym ti¢inkom na Zivotné prostredie. Pri
prestavbe budd vznikat’ i druhotné suroviny — odpad.

Odpad vznikajuci pocas vystavby:

17 Stavebné odpady

Sld<up(ijna nazov| Cislo odpadu | Pévod odpadu Predpokladana Kdateﬁéria

odpadu tvorba odpadov odpadu
(tona)

Beton 170101 Bet. Poter, dlazba 1 O

Bitumenove zmesi | 17 03 02 Bitumen 0 O
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Izolainé materidly 17 06 04 Zbytky folii, PVC 0,2 O
iné ako uvedené v
170601 a 170603
Drevo 170201 Stavebné drevo, debnenie, 0,05 o
hranoly,
IObaI;:( z papiera a| 150101 Kartény, lepenky, 0,1 @)
epenky vybalovanie stavebnych
materidlov
Obaly z plastov 150102 Obaly, folie, vybalovanie 0,01 @)
stavebnych materidlov
Obaly z dreva 150103 Drevené obaly, palety 0,02 @)
Obaly obsahujtce | 1501 10 Obaly od naterovych hmdt,| 0,002 N
zvysky plechovice
nebezpecnych latok
alebo
kontaminované
17 05 04 Zemina 98 @)
Zemina
Zelezo a ocel’ 17 04 05 Odstranenic kovovych 0,0 0]
konstrukcii, demontaze,
ocelové rary, plechy a pod.
Stavebné materialy 170605 Stavebné materialy 0.0 N
obsahujuce azbest obsahujuce azbest

Sposob nakladania s

odpadmi, zhromazd’ovanie, systém zberu a odvozu odpadov pocas

vystavby.

Cast’ vykopovej zeminy bude pouZitd pre spitny zasyp ryh a $acht, prebytocné
mnozstvo bude ulozené na skladke urcenej investorom alebo pouzité pri terénnych upravach
okolia stavby. S odpadom je povodca odpadu povinny nakladat’ podla prislusnych ustanoveni
zdkona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a Vyhlasky MZP SR ¢&.

371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch
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Pre pravnické osoby je povodcom odpadu investor.

Pre fyzické odpady je povodcom odpadu dodavatel’ stavby.

Investor, dodavatel’ stavby resp. organizacia zabezpecujliica vyvoz odpadov na urcenu skladku
je povinna zabranit’ uletu odpadov pocas prevozu z otvorenych automobilov, aby nedochadzalo
k znecistovaniu okolia.

Pri nakladani s odpadmi je potrebné riadit’ sa podl'a zakona 79/2015, vyhlasky 365/2015
a vykonavacieho predpisu 371/2015.
Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Vystavbou nebudtl dotknuté ziadne kategérie chranenych tuzemi (chraneny aredl, prirodna
rezervacia, prirodnd pamiatka) ani chranené stromy. Zaujmové uUzemie nezasahuje
do chranenych pasiem vyuzivanych vodnych zdrojov pre zdsobovanie obyvatel'stva pitnou
vodou.

Ochranné pasma jednotlivych inzinierskych sieti musia byt zachované podla prisluSnych
ustanoveni technickych noriem. Pri vystavbe a prevadzke je predpoklad vzniku odpadov
z beznej udrzby.

V priebehu realizdcie vykopovych a montaznych prac budi mat’ vplyv na okolité zivotné
prostredie stavebné mechanizmy pri montézi, dovoze materialu a odvoze pripadnych odpadov.
V pripade stavebnych mechanizmov ide o bezné prostriedky vyuzivajuce benzinové resp.
naftové motory.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Bezpecnost pri praci je potrebné v plnom rozsahu zabezpecit’ pri vSetkych stavebnych
pracach uskuto¢nenych na stavbe podla vyhlasky SUBP ¢&. 59 z 15. aprila 1982 Zb. v zneni
neskorsich predpisov. Uvedena vyhlaska stanovuje poziadavky na zabezpecenie pracovnych a
prevadzkovych objektov a priestoru.

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat’ vyhlasku MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z. Okrem
uvedenych vyhlasok su pracovnici povinni dodrziavat’ zakon Cislo 124/2006 Z. z. NR SR o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov a doplneni. Nariadenie
vlady SR €. 396 z roku 2006 stanovuje minimalne bezpecnostné a zdravotné poziadavky na
stavenisko hlavne pri vykopovych a terénnych pracach, montazi a demontazi konstrukénych
prvkov, buracich pracach a vypratavani staveniska po skonceni prac. Stavebné prace moézu
vykonavat' len zhotovitelia, ktori maju na tieto ¢innosti opravnenie a pracovnici, ktori spifiaju
podmienky odbornej sposobilosti.

Kone¢na uprava terénu:

Do stavebného objektu je zahrnutd aj konecna uprava terénu po ukonceni hlavnej stavebnej
¢innosti. Tato bude pozostavat’ z upravy terénu do navrhovanych profilov s rozprestretim
ponechanej humo6zmej zeminy v hrubke do 150mm a zo zriadenia parkového travnika vysevom
travneho semena..

Zaver:




RIESENIE DOPRAVNEJ INFRASTRUKTURY V OBCI BZOViK
SO 02 SPEVNENE PLOCHY A KOMUNIKACIE ZAREMKOM cro

Ochranou a prelozkami jednotlivych inzinierskych sieti sa zaoberaju d’alSie stavebné
objekty a nie st sucast'ou SO - 01 a taktieZ novo - budované inzinierske siete je potrebné v
krizovani s cestnym telesom ochranit’ proti ich poruseniu.

Pred zahdjenim stavebnych prac je nevyhnutné zabezpecit' vyjadrenia vsetkych majitel'ov a

spravcov podzemnych a nadzemnych sieti ,zabezpeCit ich presné vytyCenie V teréne
a zabezpecenie pred poskodenim podla poziadavky ich spravcu. VytyCenie jestvujucich
inzinierskych sieti je povinny zabezpecit’ investor stavby.

V Poprade 8/2020 Vypracoval Ing. Zaremska
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