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Sprievodná a Technická správa 

 

1 . Identifikačné údaje stavby 

Stavba:  RIEŠENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BZOVÍK 

Objekt: SO-01 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PRI BYTOVÝCH DOMOCH 

 

Investor: OBEC BZOVÍK, Bzovík 299, 962 41 Bzovík 

Časť:   Sprievodná a Technická správa 

Stupeň PD : Projekt pre stavebné povolenie 

Vypracoval: Ing. Gabriela Záremská 

Zodpovedný projektant: Ing. Gabriela Záremská 

Kraj: Banskobystrický 

Okres : Krupina 

Miesto: Bzovík 

2 . Všeobecná časť 

2.1 Dôvod výstavby 

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh autobusových zastávok, prechodu pre 

chodcov a chodníkov pre peších v okolí autobusovej zastávky. 

Riešené územie z hľadiska širších dopravných vzťahov je komunikačne napojené na 

cestu II/526. Nadradený komunikačný systém tvorí cesta II/526. 

  

Projektová dokumentácia navrhovaného komunikačného systému rešpektuje platné 

slovenské technické normy a to hlavne:  

STN 73 3050 - Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

STN 73 6101 - Projektovanie ciest a diaľnic 

STN 73 6102 - Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách 

STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií 

STN 73 6425 -Stavby pre dopravu Autobusové, trolejbusové a električkové 

zastávky 

STN 73 6133 - Stavba ciest, Teleso pozemných komunikácií 

STN 01 3466 - Výkresy cestných komunikácií  

a ďalšie bezprostredne súvisiace normy 

 

2.2 Východzie  podklady 

 

Projektová dokumentácia bola spracovaná zo záverov, rokovaní   a technických 

stretnutí s investorom 
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Geodetické zameranie terénu – slúži ako podklad - poskytnuté investorom Geologický 

prieskum – nebol spracovaný 

 

 3 . Technické riešenie 

 

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh autobusovej zastávky v obidvoch 

smeroch jazdy so zriadením prechodu pre chodcov a chodníka pre peších.  

Šírkové usporiadanie: 

Autobusová zastávka: 

Parametre zastávky vpavo: 

Lodb = 15m 

Nátupná hrana: 15m Lp = 7,0m 

Parametre zastávky vľavo: 

Lodb = 10m 

Nátupná hrana: 15m  

Lp = 7,0m 

Šírka autobusovej zastávky je 3,25m 

Chodníky: kategória D3 2x0,75m + 0,5 ochranná zóna od dopravy + 0,25 ochranná zóna od 

objektov 

Smerové vedenie: 

 Smerové vedenie je zhodné so smerovým vedením cesty II/526.  

Sklonové vedenie: 

Pozdĺžny sklon zastávok je totožný s pozdĺžnym sklonom cesty II/526 od 1,93% - 

2,64%. Priečny sklon a. zastávky je 2% a priečny sklon chodník 2%. 

Skladba konštrukčných vrstiev autobusovej zastávky: 

-BETÓN STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax32HR.: 240 MM /STN 736123/ 

-CEMENTOM STMELENÉ VRSTVY CBGM C5/6,, STN 736124,O1,Z1,Z2 HR.: 200 MM 

-ŠTRKODRVINA, ŠD, 31,5 (45) Gc, STN 736126  HR.: 200 MM 

Poznámka: Cementobetónové dosky je potrebné realizovať v zmysle STN 736123. Pri 

návrhu a realizácii priečnych a pozdĺžny škár v cementobetónovom kryte postupovať 

podľa STN 736123.  Rezanie a tesnenie  pozdĺžnych a priečnych škár je v zmysle STN 73 

6123.  Realizácia klzných oceľových tŕňov oceľových kotiev realizovať v zmysle STN 73 

6123. 
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Skladba konštrukčných vrstiev - chodník : 

     

   Konštrukciu doporučujeme použiť s   nasledovným zložením – betónová dlažba:  

-BETÓNOVÉ DLAŽBOVÉ TVAROVKY DL 60 MM STN EN 1338 /STN 73 6131-1/ 

-LOŽKO 4/8 L 30 MM STN EN 13242 

-ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45)GC 250 MM  STN EN 13285 /STN736126,Z1,Z2/ 

             Odvodnenie   

  

Odvodnenie štátnej cesty je realizované cestnými priekopami. V mieste navrhovaných 

autobusových zastávok bude zrážková vody odvádzaná cez odvodňovacie žľaby Filcoten one  

150 do existujúcej priekopy. Odvodnenie štátnej cesty zostane funkčné vybudovaním novej 

cestnej priekopy a odvedením existujúceho priepustu mimo chodník do cestnej priekopy. 

Cestná priekopa pri autobusovej zastávky vľavo sa upraví položením priekopového žľabu BG 

400 v dlžke 26 m. 

Odvodnenie pláne cestného telesa  je zabezpečené priečnym sklonom pláne 3% smerom k 

pozdĺžnej drenáži.  

       

Dopravné značenie                                            

   Existujúce dopravné značenie sa presunie 363/ IS 17 b/. 

      Navrhované zvislé  dopravné značenie bude  prispôsobené potrebám bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky.  Jeho úprava bude  navrhnutá v súlade s ustanoveniami zákona 

NR SR č. 08/2009 Z.z. o cestnej premávke a v súlade s ustanoveniami jeho vykonávacej 

vyhlášky.  MV SR č.: 30/2020 Z.z.   

Pred začatím osadenia jednotlivých značiek je potrebné prizvať zástupcov ODI na 

kontrolu umiestnenia trvalého DZ. Rozmery značiek trvalého dopravného značenia sú rovnakej 

veľkosti, základných rozmerov a vyhotovené v reflexnej úprave v zmysle STN 01 8020 - 

Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Užívanie komunikácie pre verejnosť je 

možné začať až po zriadení celého DZ. Dopravné značenie musí byť správne osadené, dobre 

upevnené a musí byť zabezpečená jeho neustála funkčnosť.  

Organizácia zodpovedná za funkčnosť použitých DZ je spoločnosť dodávajúca stavbu 

na základe výberového konania investorom stavby. Trvalé dopravné značenie použité na 

komunikáciách zodpovedá vyhláške MV SR z 20.12.2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh, výroba, montáž, aplikovanie, 

používanie, údržba, skúšanie a vyhotovenie trvalého dopravného značenia musí byť navrhnuté 

v súlade s technickými podmienkami TP 7/2005, platnými technickými špecifikáciami a 

platnými STN, EN. 

Vodorovné dopravné značenie bude vyznačené prostredníctvom náteru. 

Organizácia, zodpovedná za funkčnosť použitých DZ, je spoločnosť dodávajúca stavbu 

na základe výberového konania investorom stavby. Prenosné dočasné dopravné značenie 
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použité na označovanie pracovného miesta zodpovedá vyhláške MV SR č.225/2004 Zúz. 

Návrh, výroba, montáž, aplikovanie, používanie, údržba, skúšanie a vyhotovenie prenosného 

dočasného značenia musí byť navrhnuté v súlade s technickými podmienkami TP 7/2005, 

platnými technickými špecifikáciami a platnými STN, EN. 

Prenosné dopravné značenie 

Pri realizácií stavby je potrebné zriadiť počas výstavby dočasné dopravné značenie.  

Z hľadiska bezpečnosti je potrebné zaistiť bezpečnosť a plynulosť premávky na komunikácií, 

ale aj  bezpečnosť pracovníkov, pracovných strojov a zariadení počas trvania celého 

obmedzenia. Z tohto dôvodu je potrebné označenie pracovného miesta prenosným zvislým 

dopravným značením. Stavba si vyžiada  zvláštne usporiadanie vedenia dopravy. Z tohto 

dôvodu sa pristúpilo k usmerneniu dopravy, nakoľko v tomto mieste musí byť zachovaný 

prejazd vozidiel. Úsek musí umožňovať hlavne bezpečný prejazd pohotovostných vozidiel. 

Počas výstavby je v celom úseku obmedzená rýchlosť vozidiel na max. 30 km/hod, čo 

sa zabezpečí osadením zvislých dopravných značiek. V prípade potreby ďalšieho obmedzenia 

majú povoľujúce orgány a dopravná polícia právo kedykoľvek určené podmienky doplniť  a 

zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.   

Okrem zabezpečenia prejazdu vozidiel je potrebné zabezpečiť aj pohyb chodcov v danej 

lokalite, či už vybudovaním náhradných trás chodníkov, vodorovným a zvislým dopravným 

značením, ale aj ochránením chodcov v okolí výkopu.  

Prenosné dopravné značenie na miestnej komunikácii /príloha č. 9/ 

Prenosné dopravné značenie sa umiestňuje v  zornom poli vodiča. Uzatvorenie 

pracovného miesta je realizované zábranou Z2a. Minimálna šírka jazdného pruhu v oblasti 

pracovného miesta je 2,75. Vzdialenosť medzi pracovným miestom a priestorom vedenia 

dopravy je min. 0,75 m. Ochrana chodcov pozdĺž výkopu je zabezpečená zábranou na 

označenie uzávierky DZ  702. 

Rozmery prenosných DZ na zabezpečenie pracoviska sú rovnakej veľkosti v zmysle 

STN 01 8020. Stĺpik s červeno bielou úpravou. 

Umiestnenie dočasného DZ je potrebné umiestniť kolmo na smer premávky vo výške 

min. 1,0 m nad úrovňou komunikácie. 

Pre oddelenie výkopu z hľadiska bezpečnosti od chodníka pre peších, ale aj oddelenie 

peších od pracoviska, je potrebné použiť zábrany na označenie uzávierky. 

Pri umiestňovaní jednotlivý DZ sa postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní DZ proti 

smeru jazdy v čase malej intenzity cestnej premávky. Po ukončení stavebných prác je 

potrebné dočasné DZ ihneď odstrániť. 

Odev pracovníkov je potrebné zabezpečiť v reflexnej úprave z hľadiska bezpečnosti. 

Organizácia, zodpovedná za funkčnosť použitých DZ, je spoločnosť dodávajúca 

stavbu na základe výberového konania investorom stavby. Prenosné dočasné dopravné 

značenie použité na označovanie pracovného miesta zodpovedá vyhláške MV SR č.225/2004 

Zúz. Návrh, výroba, montáž, aplikovanie, používanie, údržba, skúšanie a vyhotovenie 



 
 

RIEŠENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BZOVÍK  
SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE 

 

5 

prenosného dočasného značenia musí byť navrhnuté v súlade s technickými podmienkami TP 

7/2005, platnými technickými špecifikáciami a platnými STN, EN. 

 

    Bezpečnostné zariadenia  

  

     Bezpečnostné zariadenia  bude predstavovať cestný obrubník so skosením 12/4 cm, osadený 

v betónovom lôžku s oporou.   

 

 

Požiadavky na výstavbu 

 

Výstavba stavby 

-vytýčenie existujúcich inžinierskych sieti,  

-vytýčenie stavby, povrch terénu musí byť pred výstavbou odhumusovaný, urovnaný                      

a zhutnený v súlade s dokumentáciou a požiadavkami na založenie objektu 

-výstavba stavby do požadovanej výšky, šírky podľa technologických predpisov na výstavbu 

stavby. 

 

ZEMNÉ PRACE 

       Vybudovanie zariadenia staveniska bude určené investorom. Projekt zariadenia 

staveniska si podľa svojich potrieb a plánovaného nasadenia kapacít spracuje vybratý 

zhotoviteľ stavby a pred začatím prác zabezpečí jeho schválenie, vrátane termínu jeho 

likvidácie. 

Depónia ornice: 

Dočasná depónia ornice bude vytvorená v priestoroch zariadenia staveniska. 

Predpokladá sa jej čiastočné využitie komerčným spôsobom a potrebná rezerva bude 

ponechaná na prevedenie sadových úprav. Skrývka bude zrealizovaná počas realizácie 

hrubých terénnych úprav. Depónia vyťaženej zeminy: 

Dočasná depónia vyťaženej zeminy z výkopu bude umiestnená na mieste určenom 

investorom . 

Zhotoviteľ stavby vykoná vlastný prieskum dostupnosti vhodných násypových 

materiálov. V rámci zariadenia staveniska značí dopravné trasy a predpokladaný prevádz. 

režim. 

Vo výkope nad 1,5 m zabezpečiť výkop proti zosunutiu. 

Vzhľadom nato, že v čase spracovania PD nebol spracovaný geologický prieskum v 

riešenej lokalite nie je možné zhodnotiť základové pomery. Podložie je nutné upraviť 

zhutnením, chemicky, alebo iným určeným spôsobom  tak, aby  najmenšia únosnosť 

pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2 nebola menšia ako 60MPa. Musí 

byť splnená podmienka Edef2/Edef1=max2,5. Pláň musí zodpovedať požiadavkám STN 

72 1006. V prípade, že sa nebude dať zemina zhutniť mechanicky (premočené podložie na jar 

s pod.), navrhujeme použitie   iný účinný spôsob zlepšenia únosnosti podložia. 
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Doporučujeme základové pomery zhodnotiť počas realizácie stavby a v prípade 

nevyhovujúcich základových pomerov vhodným spôsobom upraviť podložie v 

spolupráci výlučne s geotechnikom podľa požiadavky investora .  

Cestné teleso  sa bude budovať na  rastlý terén. Cestné teleso sa bude sypať po 

vrstvách hrúbky 30 cm s dôkladným zhutnením zemnej sypaniny. Násyp sa bude budovať iba 

zo zemín vhodných do násypov diaľničných a cestných komunikácií. Tieto zeminy sú 

reprezentované buď kamenistými horninami typu zahlinených štrkov a štrkopieskov, alebo 

stmelenými horninami typu hlinitých alebo ílovitých štrkov. Spôsob kontroly zhutnenia je u 

jednotlivých typov zemín nasledovný: 

Miera zhutnenia piesčitých a štrkovitých zemín sa určuje relatívnou uľahlosťou ID v zmysle 

STN 72 1005. 

Požadovaná najmenšia miera zhutnenia: 

  

Z E M I N A  

              Relatívna uľahlosť ID 

na pláni a 

50 cm pod 

pláňou 

   v ostatnej 

časti    

  násypov 

 v podloží pod  

násypmi 

Piesok, piesok so štrkom 

(štrk menej ako 25 %) 

0,70 0,80 0,90 

Piesok so štrkom (25 - 50 % štrku) 

Štrk s prímesou piesku (25 - 50 % piesku) 

0,70 0,75 0,85 

Piesčitý štrk 
   

Štrk s prímesou piesku a jemnejších  

Zŕn ( do 25 %), štrk 

0,70 0,70 0,80 

                                                              

Poznámka: Hodnoty na pláni a pod ňou sa vzťahujú aj na pláň v záreze, ale iba do hĺbky 30 

cm. 

Mierou zhutnenia jemnozrnných (súdržných) zemín je koeficient kvality zhutnenia D 

(%) podľa STN 72 1005. Potrebná max. objemová hmotnosť sa stanovuje skúškou 

zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 (Proctor-standard, PS). 

Požadovaná najmenšia miera zhutnenia súdržných zemín musí zodpovedať hodnotám: 

                       

Zeminy s max. objem. 

Hmotnosťou podľa 

STN 72 1015 (kg.m-3) 

Koeficient kvality zhutnenia D(%)   

na pláni a 50 cm 

pod pláňou 

v násypoch do 

výšky 15 m 

 v podloží násypov do hĺbky 50 

cm 
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1500 – 1650 - 95 92 

1660 – 1750 102 95 92 

1760 a viac 100 95 92 

Poznámky: Hodnoty na pláni a pod ňou sa vzťahujú aj na pláň v záreze, ale iba do hĺbky 30 

cm. 

Požadovaná miera zhutnenia zmiešaných súdržných a nesúdržných zemín sa určí podľa tab. 1. 

a 2. tak, že rozhodujúci je ten postup, podľa ktorého je zodpovedajúca požadovaná hodnota 

objemovej hmotnosti suchej zeminy vyššia. Pritom je ďalšou podmienkou, aby pri 

laboratórnej skúške zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 došlo k dostatočne výraznému a 

jedinému vrcholu Proctorovej krivky. Dostatočná miera zhutnenia kamenitých a balvanitých 

sypanín je dosiahnutá vtedy, ak pri kontrole nivelačnou metódou neprekročí rozdiel zatlačenia 

pred a po dvoch kontrolných pojazdoch základného zhutňovacieho mechanizmu 0,5% hrúbky 

vrstvy. Nesmie tiež dochádzať k viditeľným pružným deformáciám pod behúňom valca. Po 

dohode so stavebným dozorom je možné použiť aj iné nepriame metódy (podľa STN 72 

1006) a stanoviť tak kritérium zhutnenia. 

 

 

ODPADY  

Realizácia predmetnej stavby nebude mať negatívny dopad na životné prostredie lokality 

ani mesta. Projekt stavby rešpektuje platné právne normy a predpisy, zák. 79/2015 Z.z. 

Počas výstavby dôjde len k prebytku výkopu pri realizácii spevnených plôch. Prebytok 

výkopu sa odvezie na skládku, resp. úpravu terénu iných stavieb do 10km.   

  

Vplyvom uskutočňovania prestavby nedôjde k negatívnym účinkom na životné prostredie. Pri 

prestavbe budú vznikať i druhotné suroviny – odpad.  

Odpad vznikajúci počas výstavby:  

17 Stavebné odpady  

Skupina názov 

odpadu  

Číslo odpadu  Pôvod odpadu  
Predpokladaná 

tvorba odpadov 

(tona)  

Kategória 

odpadu  

Betón  
17 01 01  

Bet. Poter, dlažba  
1 O  

 Bitumenove zmesi  17 03 02  Bitumen 0  O 
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Izolačné materiály 

iné ako uvedené v 

170601 a 170603  

17 06 04  Zbytky fólií, PVC  0,2  O  

Drevo   17 02 01  
Stavebné drevo, debnenie, 

hranoly,  

0,05  O  

Obaly z papiera a 

lepenky  

15 01 01  
Kartóny, lepenky, 

vybaľovanie stavebných 

materiálov  

0,1  O  

Obaly z plastov  15 01 02  
Obaly, fólie, vybaľovanie 

stavebných materiálov  

0,01  O  

Obaly z dreva  15 01 03  
Drevené obaly, palety  

0,02  O  

Obaly obsahujúce 

zvyšky 

nebezpečných látok 

alebo 

kontaminované  

15 01 10  Obaly od náterových hmôt, 

plechovice  

0,002  N  

Zemina  

17 05 04 Zemina 98 O 

Železo a oceľ  17 04 05  
Odstránenie kovových 

konštrukcií, demontáže, 

oceľové rúry, plechy a pod.  

0,0  O  

Stavebné materiály 

obsahujúce azbest  

17 06 05  
Stavebné materiály 

obsahujúce azbest  

0,0  N  

                      

Spôsob nakladania s odpadmi, zhromažďovanie, systém zberu a odvozu odpadov počas 

výstavby.  

Časť  výkopovej  zeminy  bude  použitá  pre  spätný  zásyp rýh a šácht, prebytočné 

množstvo bude uložené na skládke určenej investorom alebo použité pri terénnych úpravách 

okolia stavby. S odpadom je pôvodca odpadu povinný nakladať podľa príslušných ustanovení  

zákona   č.  79/2015   Z. z. o odpadoch a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a Vyhlášky MŽP SR č.  

371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  
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Pre právnické osoby je pôvodcom odpadu investor.  

Pre fyzické odpady je pôvodcom odpadu dodávateľ stavby.  

Investor, dodávateľ stavby resp. organizácia zabezpečujúca vývoz odpadov na určenú skládku 

je povinná zabrániť úletu odpadov počas prevozu z otvorených automobilov, aby nedochádzalo 

k znečisťovaniu okolia.  

Pri nakladaní s odpadmi je potrebné riadiť sa podľa zákona 79/2015, vyhlášky 365/2015 

a vykonávacieho predpisu 371/2015.  

Starostlivosť o životné prostredie 

 

Výstavbou nebudú dotknuté žiadne kategórie chránených území (chránený areál, prírodná 

rezervácia, prírodná pamiatka) ani chránené stromy. Záujmové územie nezasahuje                                     

do chránených pásiem využívaných vodných zdrojov pre zásobovanie obyvateľstva pitnou 

vodou. 

Ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sieti musia byť zachované podľa príslušných 

ustanovení technických noriem. Pri výstavbe a prevádzke je predpoklad vzniku odpadov                  

z bežnej údržby.  

V priebehu realizácie výkopových a montážnych prác budú mať vplyv na okolité životné 

prostredie stavebné mechanizmy pri montáži, dovoze materiálu a odvoze prípadných odpadov. 

V prípade stavebných mechanizmov ide o bežné prostriedky využívajúce benzínové resp. 

naftové motory. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Bezpečnosť pri práci je potrebné v plnom rozsahu zabezpečiť pri všetkých stavebných 

prácach uskutočnených na stavbe podľa vyhlášky SÚBP č. 59 z 15. apríla 1982 Zb. v znení 

neskorších predpisov. Uvedená vyhláška stanovuje požiadavky na zabezpečenie pracovných a 

prevádzkových objektov a priestoru. 

Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať vyhlášku MPSVaR č. 147/2013 Z.z. Okrem 

uvedených vyhlášok sú pracovníci povinní dodržiavať zákon číslo 124/2006 Z. z. NR SR o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a doplnení. Nariadenie 

vlády SR č. 396 z roku 2006 stanovuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na 

stavenisko hlavne pri výkopových a terénnych prácach, montáži  a demontáži konštrukčných 

prvkov, búracích prácach a vypratávaní staveniska po skončení prác. Stavebné práce môžu 

vykonávať len zhotovitelia, ktorí majú na tieto činnosti oprávnenie a pracovníci, ktorí spĺňajú 

podmienky odbornej spôsobilosti. 

 

Konečná úprava terénu:   

Do stavebného objektu je zahrnutá  aj konečná úprava terénu po ukončení hlavnej stavebnej 

činnosti. Táto bude pozostávať z úpravy terénu do navrhovaných profilov s rozprestretím 

ponechanej humózmej zeminy v hrúbke do 150mm a zo zriadenia parkového trávnika výsevom 

trávneho semena..  

Záver:      
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Ochranou a preložkami jednotlivých inžinierskych sietí sa zaoberajú ďalšie stavebné 

objekty a nie sú súčasťou SO - 01 a taktiež novo - budované inžinierske siete je potrebné v 

križovaní s cestným telesom ochrániť proti ich porušeniu. 

Pred zahájením stavebných prác je nevyhnutné zabezpečiť  vyjadrenia  všetkých majiteľov a 

správcov podzemných a nadzemných sietí ,zabezpečiť  ich presné vytýčenie v teréne 

a zabezpečenie pred poškodením podľa požiadavky ich správcu. Vytýčenie jestvujúcich 

inžinierskych sietí je povinný zabezpečiť investor  stavby. 

 

V Poprade 8/2020                                                                        Vypracoval Ing. Záremská 

 

 

 


